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ПУ-3ф
Проектно-сметный 

метод
Установка 3 ф. прибора учета шт 1,00 2026 2кв 2026 23,262 2,388 25,651 ССР 214,000 591,460 4 978,147 511,133 6 947,918 0,000 13 028,658

ПУ-1ф
Проектно-сметный 

метод
Установка 1 ф. прибора учета шт 1,00 2026 2кв 2026 16,374 2,090 18,464 ССР 16,000 34,450 261,991 33,433 519,471 0,000 849,345

625,910 5 240,138 544,566 7 467,390 0,000 13 878,003

625,910 5 240,138 544,566 7 467,390 0,000 13 878,003

НДС 22% 137,700 1 152,830 119,804 1 642,826 0,000 3 053,161

763,610 6 392,968 664,370 9 110,215 0,000 16 931,164

Д.В. Малыгин

Начальник сметного отдела Е.В. Кукушкина

Начальник управления инвестиций М.С. Сосновская 

Проверил

Всего НМЦ лота без НДС

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Заместитель директора по инестиционной деятельности филиала ПАО "Россити Центр и 

Приволжье" - "Тулэнерго"

Итого в текущем уровне цен без НДС

Составил

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

№ п/п

Информация по расчетному объекту

ПИР и СМР. «Монтаж выносных приборов учета в Ленинском районе электрических сетей» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителей по договорам об осуществлении технологического присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - 

«Тулэнерго» № 711157654 и др. (Г.)

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» 

Объем работ

Метод 

определения и 

обоснования 

НМЦ

Наименование работ Ед.изм.
Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета 

НДС
Источник ценовой 

информации


