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1 KAE-00307-836 Нормативный метод КЛ-10 кВ 120мм2 км 1,00 2026 4кв 2025 1 666,805 16,063 1 682,868 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,44 0,000 725,060 6,988 0,000 0,000 732,048

2 KAE-00307-836 Нормативный метод РЛК (без стоимости РЛК) шт. 1,00 2026 4кв 2025 82,593 16,151 98,744 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 82,593 16,151 0,000 0,000 98,744

3 KAE-00307-838 Нормативный метод ПКУ на проводах (без стоимости оборудования) шт. 1,00 2026 4кв 2025 35,293 37,289 72,581 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 35,293 37,289 0,000 0,000 72,582

0,000 842,946 60,428 0,000 0,000 903,374

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 866,127 62,090 0,000 0,000 928,217

4 KAE-00307-836 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы КЛ-10 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,44 281,111 0,000 0,000 0,000 0,000 281,111

5 KAE-00307-836 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы РЛК объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 4,872 0,000 0,000 0,000 0,000 4,872

6 KAE-00307-837
Метод определения цен по 

аналогам
Реклоузер объект 2026 2кв 2026 Смета объекта-аналога 1,00 45,984 146,085 47,690 2 596,722 0,000 2 836,481

7 KAE-00307-838 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ПКУ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 19,300 0,000 0,000 0,000 0,000 19,300

8 KAE-00307-836 Нормативный метод Провод АСБл 3х50(ож)-10000 км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,45 0,000 313,843 0,000 0,000 0,000 313,843

10 KAE-00307-836
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
РЛК шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 70,599 0,000 70,599

11 KAE-00307-838
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
ПКУ шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 276,000 0,000 276,000

351,267 459,928 47,690 2 943,321 0,000 3 802,206

351,267 1 326,055 109,780 2 943,321 0,000 4 730,423

НДС 22% 77,279 291,732 24,152 647,531 0,000 1 040,693

428,546 1 617,787 133,932 3 590,852 0,000 5 771,116

Всего НМЦ лота без НДС

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Специалист 1 категории управления инвестиций   _____________________Е.А. Переверзева

Проверил

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

по объекту  ПИР СМР Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС «Детчино», монтаж разъединителя, монтаж реклоузера, монтаж прибора учета электроэнергии для техприсоединения ООО «АГРОЭКС», договор 

№401121150 от 12.01.2026, Калужская область, Малоярославецкий район, д. Березовка (свыше 670 кВт, протяженностью 0,435 км; 1 шт.; 1 т.уч.)

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 

№37099-ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

Код проекта

Итого в текущем уровне цен без НДС

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 75022

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту

Объем 

работ


