

Расчет планируемой стоимости

ТП до 15 кВт (8, 9 этап), Г

| №<br>п/п | Метод определения и обоснования НМЦ | Наименование работ                                         | Ед.изм. | Объем работ | Год  | Текущий уровень цен | Стоимость, тыс. руб. без учета НДС |         |           | Источник ценовой информации | Объем работ | Информация по расчетному объекту   |           |         |              |        |           |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|---------------------|------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------|-----------|
|          |                                     |                                                            |         |             |      |                     | СМР                                | ППР     | Итого     |                             |             | Стоимость, тыс. руб. без учета НДС |           |         |              |        |           |
|          |                                     |                                                            |         |             |      |                     |                                    |         |           |                             |             | ППР                                | СМР       | ППР     | Оборудование | Прочие | Итого     |
| 1        | Нормативный метод                   | ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров) Габова И.И.       | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 863,847                          | 83,068  | 1 946,915 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,200       | 0,000                              | 372,769   | 16,614  | 0,000        | 0,000  | 389,383   |
| 2        | Нормативный метод                   | ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Габова И.И       | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 179,104                          | 83,068  | 1 262,172 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,190       | 0,000                              | 224,030   | 15,783  | 0,000        | 0,000  | 239,813   |
| 3        | Нормативный метод                   | СТП 25 кВА Габова И.И                                      | 1 шт    | 1,00        | 2026 | 1 кв 2026           | 222,979                            | 36,404  | 259,383   | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 1,000       | 0,000                              | 222,979   | 36,404  | 0,000        | 0,000  | 259,383   |
| 4        | Нормативный метод                   | РЛК Габова И.И                                             | 1 шт    | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 80,664                             | 16,151  | 96,815    | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 1,000       | 0,000                              | 80,664    | 16,151  | 0,000        | 0,000  | 96,815    |
| 5        | Нормативный метод                   | ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Иванец А.Ю.      | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 179,104                          | 83,068  | 1 262,172 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,674       | 0,000                              | 794,716   | 55,988  | 0,000        | 0,000  | 850,704   |
| 6        | Нормативный метод                   | ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Кузнецова Е.В.   | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 179,104                          | 83,068  | 1 262,172 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,068       | 0,000                              | 80,179    | 5,649   | 0,000        | 0,000  | 85,828    |
| 7        | Нормативный метод                   | ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Лысов А.В.       | км      | 1,00        | 2026 | 1 кв 2026           | 1 179,104                          | 83,068  | 1 262,172 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,105       | 0,000                              | 123,806   | 8,722   | 0,000        | 0,000  | 132,528   |
| 8        | Нормативный метод                   | ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Майорова Л.В.    | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 179,104                          | 83,068  | 1 262,172 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,490       | 0,000                              | 577,761   | 40,703  | 0,000        | 0,000  | 618,464   |
| 9        | Нормативный метод                   | ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Масленников Е.А. | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 179,104                          | 83,068  | 1 262,172 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,200       | 0,000                              | 235,821   | 16,614  | 0,000        | 0,000  | 252,434   |
| 10       | Нормативный метод                   | ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Садовая В.П.     | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 179,104                          | 83,068  | 1 262,172 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,110       | 0,000                              | 129,701   | 9,137   | 0,000        | 0,000  | 138,839   |
| 11       | Нормативный метод                   | ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров) Семенова В.В.     | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 863,847                          | 83,068  | 1 946,915 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,150       | 0,000                              | 279,577   | 12,460  | 0,000        | 0,000  | 292,037   |
| 12       | Нормативный метод                   | ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Семенова В.В.    | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 179,104                          | 83,068  | 1 262,172 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,380       | 0,000                              | 448,059   | 31,566  | 0,000        | 0,000  | 479,625   |
| 13       | Нормативный метод                   | СТП 25 кВА Семенова В.В.                                   | 1 шт    | 1,00        | 2026 | 1 кв 2026           | 222,979                            | 36,404  | 259,383   | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 1,000       | 0,000                              | 222,979   | 36,404  | 0,000        | 0,000  | 259,383   |
| 14       | Нормативный метод                   | РЛК Семенова В.В.                                          | 1 шт    | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 80,664                             | 16,151  | 96,815    | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 1,000       | 0,000                              | 80,664    | 16,151  | 0,000        | 0,000  | 96,815    |
| 15       | Нормативный метод                   | ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Вязмин В.А.      | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 179,104                          | 83,068  | 1 262,172 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,150       | 0,000                              | 176,866   | 12,460  | 0,000        | 0,000  | 189,326   |
| 16       | Нормативный метод                   | ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров) Исмагилов Р.А..   | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 863,847                          | 83,068  | 1 946,915 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,620       | 0,000                              | 1 155,585 | 51,502  | 0,000        | 0,000  | 1 207,087 |
| 17       | Нормативный метод                   | ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Исмагилов Р.А.   | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 179,104                          | 83,068  | 1 262,172 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,450       | 0,000                              | 530,597   | 37,381  | 0,000        | 0,000  | 567,977   |
| 18       | Нормативный метод                   | КТП 63 кВА Исмагилов Р.А.                                  | 1 шт    | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 290,208                            | 143,009 | 433,217   | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 1,000       | 0,000                              | 290,208   | 143,009 | 0,000        | 0,000  | 433,217   |
| 19       | Нормативный метод                   | РЛК Исмагилов Р.А.                                         | 1 шт    | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 80,664                             | 16,151  | 96,815    | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 1,000       | 0,000                              | 80,664    | 16,151  | 0,000        | 0,000  | 96,815    |
| 20       | Нормативный метод                   | ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Копков А.С.      | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 179,104                          | 83,068  | 1 262,172 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,170       | 0,000                              | 200,448   | 14,122  | 0,000        | 0,000  | 214,569   |
| 21       | Нормативный метод                   | ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Косарихина С.В.  | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 179,104                          | 83,068  | 1 262,172 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,366       | 0,000                              | 431,552   | 30,403  | 0,000        | 0,000  | 461,955   |
| 22       | Нормативный метод                   | ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Котухова Н.А.    | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 179,104                          | 83,068  | 1 262,172 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,213       | 0,000                              | 251,149   | 17,694  | 0,000        | 0,000  | 268,843   |
| 23       | Нормативный метод                   | ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Лаврентьева А.С. | км      | 1,00        | 2026 | 4кв 2025            | 1 179,104                          | 83,068  | 1 262,172 | Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА | 0,120       | 0,000                              | 141,492   | 9,968   | 0,000        | 0,000  | 151,461   |

|    |                   |                                                                                                                                   |        |  |          |          |  |  |  |                                                                                      |      |         |           |         |        |        |           |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|----------|----------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|---------|--------|--------|-----------|
|    |                   | Итого в текущем уровне цен без НДС                                                                                                |        |  |          |          |  |  |  |                                                                                      |      | 0,000   | 7 132,265 | 651,037 | 0,000  | 0,000  | 7 783,302 |
|    |                   | Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от ____ № ____ (на период реализации) |        |  |          |          |  |  |  |                                                                                      |      |         |           |         |        |        |           |
|    |                   | 2026 год                                                                                                                          |        |  |          |          |  |  |  |                                                                                      |      | 1,0275  | 1,0275    | 1,0275  | 1,0275 | 1,0275 |           |
|    |                   | Итого в ценах 2026 года без НДС                                                                                                   |        |  |          |          |  |  |  |                                                                                      |      | 0,000   | 7 328,402 | 668,941 | 0,000  | 0,000  | 7 997,342 |
| 1  | Нормативный метод | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Габова И.И.                                                                            | объект |  | 2 026,00 | 3кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы) | 0,20 | 74,545  | 0,000     | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 74,545    |
| 2  | Нормативный метод | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Габова И.И.                                                                            | объект |  | 2 026,00 | 3кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы) | 0,00 | 60,174  | 0,000     | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 60,174    |
| 3  | Нормативный метод | Проектно-изыскательские работы (СТП 25 кВА) Габова И.И.                                                                           | объект |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы) | 1,00 | 48,384  | 0,000     | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 48,384    |
| 4  | Нормативный метод | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Иванец А.Ю.                                                                            | объект |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы) | 0,67 | 131,104 | 0,000     | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 131,104   |
| 5  | Нормативный метод | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Кузнецова Е.В.                                                                         | объект |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы) | 0,07 | 37,392  | 0,000     | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 37,392    |
| 6  | Нормативный метод | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Лысов А.В.                                                                             | объект |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы) | 0,11 | 44,301  | 0,000     | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 44,301    |
| 7  | Нормативный метод | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Майорова Л.В.                                                                          | объект |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы) | 0,49 | 116,195 | 0,000     | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 116,195   |
| 8  | Нормативный метод | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Масленников Е.А.                                                                       | объект |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы) | 0,20 | 62,041  | 0,000     | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 62,041    |
| 9  | Нормативный метод | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Семенова В.В.                                                                          | объект |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы) | 0,11 | 45,235  | 0,000     | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 45,235    |
| 10 | Нормативный метод | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 10 кВ) Семенова В.В.                                                                           | объект |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы) | 0,15 | 62,082  | 0,000     | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 62,082    |

|    |                                                                    |                                                           |        |  |          |          |  |  |  |                                                                                                                     |       |        |         |       |       |       |         |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--|----------|----------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|---------|
| 11 | Нормативный метод                                                  | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Семенова В.В.  | объект |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)                                | 0,38  | 95,654 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,654  |
| 12 | Нормативный метод                                                  | Проектно-изыскательские работы (СТП 25 кВА) Семенова В.В. | объект |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)                                | 1,00  | 48,384 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,384  |
| 13 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 110-5 Габова И.И.            | шт     |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДЛИМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 7,00  | 0,000  | 181,392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 181,392 |
| 14 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 Габова И.И.             | шт     |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДЛИМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 10,00 | 0,000  | 181,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 181,158 |
| 15 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 Иванец А.Ю.             | шт     |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДЛИМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 31,00 | 0,000  | 561,589 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 561,589 |
| 16 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 Кузнецова Е.В.          | шт     |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДЛИМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 9,00  | 0,000  | 163,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 163,042 |
| 17 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 Лысов А.В.              | шт     |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДЛИМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 7,00  | 0,000  | 126,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,810 |
| 18 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 Майорова Л.В.           | шт     |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДЛИМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 18,00 | 0,000  | 326,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 326,084 |

|    |                                                                    |                                                            |    |  |          |          |  |  |  |                                                                                                                      |       |       |         |       |       |       |         |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|--|----------|----------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|
| 19 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 Масленников Е.А.         | шт |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДлиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 13,00 | 0,000 | 235,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 235,505 |
| 20 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 Садовая В.П.             | шт |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДлиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 7,00  | 0,000 | 126,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,810 |
| 21 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 110-5 Семенова В.В.           | шт |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДлиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 9,00  | 0,000 | 233,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 233,218 |
| 22 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 Семенова В.В.            | шт |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДлиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 21,00 | 0,000 | 380,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 380,431 |
| 23 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50 Габова И.И.    | км |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДлиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,20  | 0,000 | 45,671  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,671  |
| 24 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 Габова И.И.    | км |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДлиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,19  | 0,000 | 37,238  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,238  |
| 25 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 Иванец А.Ю.    | км |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДлиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,67  | 0,000 | 132,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 132,098 |
| 26 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 Кузнецова Е.В. | км |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДлиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,07  | 0,000 | 13,327  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,327  |

|    |                                                                    |                                                              |    |  |          |          |  |  |  |                                                                                                                     |      |       |        |       |         |       |         |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|--|----------|----------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|
| 27 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 Лысов А.В.       | км |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,11 | 0,000 | 20,579 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 20,579  |
| 28 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 Майорова Л.В.    | км |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,49 | 0,000 | 96,036 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 96,036  |
| 29 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 Масленников А.В. | км |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,20 | 0,000 | 39,198 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 39,198  |
| 30 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 Садовая В.П.     | км |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,11 | 0,000 | 21,559 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 21,559  |
| 31 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50 Семенов В.В.     | км |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,15 | 0,000 | 34,253 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 34,253  |
| 32 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 Семенов В.В.     | км |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,38 | 0,000 | 74,477 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 74,477  |
| 33 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Оборудование (РЛК) Габова И.И.                               | шт |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДЛМТО                                                                                                 | 1,00 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 117,895 | 0,000 | 117,895 |
| 34 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Оборудование (СТП 25 кВА) Габова И.И.                        | шт |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДЛМТО                                                                                                 | 0,67 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 880,951 | 0,000 | 880,951 |
| 35 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Оборудование (СТП 25 кВА) Семенов В.В.                       | шт |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДЛМТО                                                                                                 | 1,00 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 880,951 | 0,000 | 880,951 |
| 36 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Оборудование (РЛК) Семенов В.В.                              | шт |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДЛМТО                                                                                                 | 1,00 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 117,895 | 0,000 | 117,895 |

|    |                                                                    |                                                                     |        |  |          |          |  |  |  |                                                                                                                     |       |         |         |       |       |       |         |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--|----------|----------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|
| 37 | Проектно-сметный метод                                             | Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог) Иванец А.Ю.   | га     |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Смета-аналог                                                                                                        | 0,67  | 0,000   | 261,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 261,064 |
| 38 | Проектно-сметный метод                                             | Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог) Лысов А.В.    | га     |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Смета-аналог                                                                                                        | 0,32  | 0,000   | 154,389 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 154,389 |
| 39 | Проектно-сметный метод                                             | Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог) Майорова Л.В. | га     |  | 2 026,00 | 2кв 2026 |  |  |  | Смета-аналог                                                                                                        | 0,49  | 0,000   | 393,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 393,087 |
| 40 | Нормативный метод                                                  | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Вязьмин В.А.             | объект |  | 2026     | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)                                | 0,150 | 52,704  | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,704  |
| 41 | Нормативный метод                                                  | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 10 кВ) Исмагилов Р.А..           | объект |  | 2026     | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)                                | 0,620 | 159,492 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 159,492 |
| 42 | Нормативный метод                                                  | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Исмагилов Р.А..          | объект |  | 2026     | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)                                | 0,450 | 108,726 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 108,726 |
| 43 | Нормативный метод                                                  | Проектно-изыскательские работы (СТП 25 кВА) Семенова В.В.           | объект |  | 2026     | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)                                | 1,000 | 95,021  | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,021  |
| 44 | Нормативный метод                                                  | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Копков А.С.              | объект |  | 2026     | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)                                | 0,170 | 56,439  | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,439  |
| 45 | Нормативный метод                                                  | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Косарихина С.В.          | объект |  | 2026     | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)                                | 0,366 | 93,040  | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93,040  |
| 46 | Нормативный метод                                                  | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Котухова Н.А.            | объект |  | 2026     | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)                                | 0,213 | 64,469  | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64,469  |
| 47 | Нормативный метод                                                  | Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Лаврентьева А.С.         | объект |  | 2026     | 2кв 2026 |  |  |  | проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)                                | 0,120 | 47,102  | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,102  |
| 48 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 Вязьмин В.А.                      | шт     |  | 2026     | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДЛИМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 8     | 0,000   | 144,926 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 144,926 |
| 49 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 110-5 Исмагилов Р.А..                  | шт     |  | 2026     | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДЛИМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 19    | 0,000   | 492,349 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 492,349 |

|    |                                                                    |                                                             |    |  |      |          |  |  |                                                                                                                     |       |       |         |       |       |       |         |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--|------|----------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|
| 50 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 Исмагилов Р.А..           | шт |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  | Согласование ДДиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 23    | 0,000 | 416,663 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 416,663 |
| 51 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 Копков А.С.               | шт |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  | Согласование ДДиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 12    | 0,000 | 217,389 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 217,389 |
| 52 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 Косарихина С.В.           | шт |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  | Согласование ДДиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 17    | 0,000 | 307,968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 307,968 |
| 53 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 Котухова Н.А.             | шт |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  | Согласование ДДиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 10    | 0,000 | 181,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 181,158 |
| 54 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 Лаврентьева А.С.          | шт |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  | Согласование ДДиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 9     | 0,000 | 163,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 163,042 |
| 55 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 Вязьмин В.А.    | км |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  | Согласование ДДиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,150 | 0,000 | 29,399  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,399  |
| 56 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50 Исмагилов Р.А.. | км |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  | Согласование ДДиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,620 | 0,000 | 141,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 141,580 |
| 57 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 Исмагилов Р.А.. | км |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  | Согласование ДДиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,450 | 0,000 | 88,196  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,196  |
| 58 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 Копков А.С.     | км |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  | Согласование ДДиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,170 | 0,000 | 33,318  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,318  |

|    |                                                                    |                                                                      |    |  |      |          |  |  |  |                                                                                                                      |       |           |            |         |           |       |            |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|--|------|----------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|---------|-----------|-------|------------|
| 59 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 Косарихина С.В.          | км |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДлиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,366 | 0,000     | 71,733     | 0,000   | 0,000     | 0,000 | 71,733     |
| 60 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 Котухова Н.А.            | км |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДлиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,213 | 0,000     | 41,746     | 0,000   | 0,000     | 0,000 | 41,746     |
| 61 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 Лаврентьева А.С.         | км |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДлиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС) | 0,120 | 0,000     | 23,519     | 0,000   | 0,000     | 0,000 | 23,519     |
| 62 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Оборудование (корпус КТП 63 кВА) Исмагилов Р.А.                      | шт |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДлиМТО                                                                                                 | 1     | 0,000     | 0,000      | 0,000   | 316,360   | 0,000 | 316,360    |
| 63 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод | Оборудование (ТС ТМГ-63/10(6кВ)/0,4 У1) Исмагилов Р.А.               | шт |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДлиМТО                                                                                                 | 1     | 0,000     | 0,000      | 0,000   | 551,000   | 0,000 | 551,000    |
| 64 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                    | Оборудование (РЛК) Исмагилов Р.А.                                    | шт |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  |  | Согласование ДДлиМТО                                                                                                 | 1     | 0,000     | 0,000      | 0,000   | 117,895   | 0,000 | 117,895    |
| 65 | Проектно-сметный метод                                             | Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог) Исмагилов Р.А. | га |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  |  | Смета-аналог                                                                                                         | 1,070 | 0,000     | 2 387,627  | 0,000   | 0,000     | 0,000 | 2 387,627  |
| 66 | Проектно-сметный метод                                             | Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог) Копков А.С.    | га |  | 2026 | 2кв 2026 |  |  |  | Смета-аналог                                                                                                         | 0,340 | 0,000     | 303,659    | 0,000   | 0,000     | 0,000 | 303,659    |
|    |                                                                    | Итого в текущем уровне цен без НДС                                   |    |  |      |          |  |  |  |                                                                                                                      |       | 1 502,484 | 8 883,287  | 0,000   | 2 982,949 | 0,000 | 13 368,720 |
|    |                                                                    | Всего НМЦ лота без НДС                                               |    |  |      |          |  |  |  |                                                                                                                      |       | 1 502,484 | 16 211,690 | 668,941 | 2 982,949 | 0,000 | 21 366,063 |
|    |                                                                    | НДС 22%                                                              |    |  |      |          |  |  |  |                                                                                                                      |       | 330,546   | 3 566,572  | 147,167 | 656,249   | 0,000 | 4 700,534  |
|    |                                                                    | НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%                                 |    |  |      |          |  |  |  |                                                                                                                      |       | 1 833,030 | 19 778,262 | 816,108 | 3 639,197 | 0,000 | 26 066,597 |

Руководитель подразделения филиала: Начальник управления инвестиций

И.В. Перфилова

Составил: ведущий специалист СО УИ

Ю.А. Арефьева

Проверил: начальник СО УИ

О.В. Карташова