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1 KAE-00043-150 Нормативный метод КЛ-10 кВ 120мм2 км 1,00 2026 4кв 2025 1 666,805 16,063 1 682,868 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,15 0,000 250,021 2,410 0,000 0,000 252,431

KAE-00043-150 Нормативный метод ГНБ КЛ-10 кВ км 1,00 2026 4кв 2025 15 517,866 169,586 15 687,451 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,10 0,000 1 551,787 16,959 0,000 0,000 1 568,746

0,000 1 801,808 19,369 0,000 0,000 1 821,177

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 1 851,358 19,902 0,000 0,000 1 871,260

2 KAE-00043-150 Нормативный метод

Проектно-изыскательские работы КЛ-10 кВ

объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,15 138,379 0,000 0,000 0,000 0,000 138,379

2 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы КЛ-10 кВ ГНБ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,10 877,705 0,000 0,000 0,000 0,000 877,705

3 KAE-00043-150
Метод определения цен по 

аналогам
Строительство КРУН 6 кВ шт 2026 2кв 2026 Смета объекта-аналога 2,00 82,320 134,705 461,226 4 742,104 0,000 5 420,355

3 KAE-00043-150 Нормативный метод
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ-10 3х95мс(N)-

10000 (КЛ-10 кВ)
шт 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,16 0,000 154,610 0,000 0,000 0,000 154,610

3 KAE-00043-150 Нормативный метод
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ-10 3х95мс(N)-

10000 (КЛ-10 кВ ГНБ) 
шт 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,10 0,000 103,073 0,000 0,000 0,000 103,073

4 KAE-00043-150 Нормативный метод Труба (ГНБ КЛ-10 кВ) шт 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,10 0,000 293,856 0,000 0,000 0,000 293,856

1 098,404 686,244 461,226 4 742,104 0,000 6 987,978

1 098,404 2 537,602 481,128 4 742,104 0,000 8 859,238

НДС 22% 241,649 558,272 105,848 1 043,263 0,000 1 949,032

1 340,053 3 095,874 586,976 5 785,367 0,000 10 808,270

Код проекта

Итого в текущем уровне цен без НДС

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 73616

по объекту  ПИР СМР Реконструкция КЛ-6 кВ, строительство КРУН-6 кВ, реконструкция КТП №1161 «Проминдустрия40». Калужская область, г. Обнинск, проезд Коммунальный

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой информации

Информация по расчетному объекту

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-

ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

ПИР СМР Реконструкция КЛ-6 кВ, строительство КРУН-6 кВ, реконструкция КТП №1161 «Проминдустрия40». Калужская область, г. Обнинск, проезд Коммунальный ТЗ/40/2026/1974-2

Всего НМЦ лота без НДС. Калужская область, г. Обнинск, проезд Коммунальный 

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Специалист 1 категории управления инвестиций   _____________________Е.А. Переверзева

Проверил


