

НМЦ лота «под ключ»

(ТП от 15 кВт до 150 кВт (7 этап), Г)

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Информация по расчетному объекту						
							СМР	ППР	Итого		Объем работ	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС					
												ППР	СМР	ППР	Оборудование	Прочие	Итого
1	Нормативный метод	ВЛ-10 кВ (протяженность до 50 метров)	км	1,00	2026	4кв 2025	6 299,170	106,193	6 405,362	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,005	0,000	31,496	0,531	0,000	0,000	32,027
2	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 метров)	км	1,00	2026	4кв 2025	8 761,052	106,193	8 867,245	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,02	0,000	175,221	2,124	0,000	0,000	177,345
3	Нормативный метод	КТП 160 кВА	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	290,208	143,009	433,217	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	290,208	143,009	0,000	0,000	433,217
4	Нормативный метод	РЛК	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	80,664	16,151	96,82	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	80,664	16,151	0,000	0,000	96,815
1	Нормативный метод	ВЛ-10 кВ (протяженность до 50 метров)	км	1,00	2026	4кв 2025	6 299,170	106,193	6 405,362	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,01	0,000	62,992	1,062	0,000	0,000	64,054
2	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 метров)	км	1,00	2026	4кв 2025	8 761,052	106,193	8 867,245	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,01	0,000	87,611	1,062	0,000	0,000	88,672
3	Нормативный метод	СТП 63 кВА	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	222,979	36,404	259,383	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	222,979	36,404	0,000	0,000	259,383
4	Нормативный метод	РЛК	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	80,664	16,151	96,82	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	80,664	16,151	0,000	0,000	96,815
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	1 031,834	216,495	0,000	0,000	1 248,329
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от ____ № ____ (на период реализации)															
		2026 год										1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	
		Итого в ценах 2026 года без НДС										0,000	1 060,209	222,449	0,000	0,000	1 282,658
1	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 10 кВ)	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1	25,940	0,000	0,000	0,000	0,000	25,940
2	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ)	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1	28,428	0,000	0,000	0,000	0,000	28,428
3	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ТП 160 кВА)	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1	95,021	0,000	0,000	0,000	0,000	95,021
1	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 10 кВ)	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1	27,186	0,000	0,000	0,000	0,000	27,186
2	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ)	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1	26,561	0,000	0,000	0,000	0,000	26,561
3	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (СТП 63 кВА)	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1	48,384	0,000	0,000	0,000	0,000	48,384

1	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 110-5	шт		2026	2кв 2026			Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	3	0,000	77,739	0,000	0,000	0,000	77,739
2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3	шт		2026	2кв 2026			Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	6	0,000	108,695	0,000	0,000	0,000	108,695
3	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-35	км		2026	2кв 2026			Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,005	0,000	1,443	0,000	0,000	0,000	1,443
4	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х70	км		2026	2кв 2026			Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,02	0,000	6,785	0,000	0,000	0,000	6,785
5	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Оборудование (КТП 160 кВА)	шт		2026	2кв 2026			Согласование ДЛиМТО	1	0,000	0,000	0,000	1 792,299	0,000	1 792,299
6	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Оборудование (РЛК)	шт		2026	2кв 2026			Согласование ДЛиМТО	1	0,000	0,000	0,000	117,895	0,000	117,895
1	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 110-5	шт		2026	2кв 2026			Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	6	0,000	155,478	0,000	0,000	0,000	155,478
2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3	шт		2026	2кв 2026			Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	6	0,000	108,695	0,000	0,000	0,000	108,695
3	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-35	км		2026	2кв 2026			Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,01	0,000	2,887	0,000	0,000	0,000	2,887
4	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х70	км		2026	2кв 2026			Согласование ДЛиМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,01	0,000	6,785	0,000	0,000	0,000	6,785
5	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Оборудование (СТП 63 кВА)	шт		2026	2кв 2026			Согласование ДЛиМТО	1	0,000	0,000	0,000	1 070,181	0,000	1 070,181

6	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Оборудование (РЛК)	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛиМТО	1	0,000	0,000	0,000	117,895	0,000	117,895
7	Проектно-сметный метод	Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог)	шт		2026	2кв 2026				Смета-аналог	0,06	0,000	100,390	0,000	0,000	0,000	100,390
		Итого в текущем уровне цен без НДС										251,521	568,898	0,000	3 098,271	0,000	3 918,690
		Всего НМЦ лота без НДС										251,521	1 629,107	222,449	3 098,271	0,000	5 201,347
		НДС 22%										55,335	358,404	48,939	681,620	0,000	1 144,296
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%										306,855	1 987,511	271,387	3 779,890	0,000	6 345,643

Руководитель подразделения филиала: Начальник управления инвестиций

И.В. Перфилова

Составил: ведущий специалист СО УИ

Ю.А. Арефьева

Проверил: начальник СО УИ

О.В. Карташова