
С
М

Р

П
Н

Р

И
т
о

г
о

П
И

Р

С
М

Р

П
Н

Р

О
б

о
р

у
д

о
в

а
н

и
е

П
р

о
ч

и
е

И
т
о

г
о

1 Нормативный метод
ВЛ-10 кВ (протяженность до 

50 метров)
км 1,00 2026 4кв 2025 6 299,170 106,193 6 405,362

Приказ от 29.01.2026 

№27-ЦА
0,005 0,000 31,496 0,531 0,000 0,000 32,027

2 Нормативный метод
ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 

50 метров) 
км 1,00 2026 4кв 2025 8 761,052 106,193 8 867,245

Приказ от 29.01.2026 

№27-ЦА
0,02 0,000 175,221 2,124 0,000 0,000 177,345

3 Нормативный метод КТП 160 кВА 1 шт 1,00 2026 4кв 2025 290,208 143,009 433,217
Приказ от 29.01.2026 

№27-ЦА
1,00 0,000 290,208 143,009 0,000 0,000 433,217

4 Нормативный метод РЛК 1 шт 1,00 2026 4кв 2025 80,664 16,151 96,82
Приказ от 29.01.2026 

№27-ЦА
1,00 0,000 80,664 16,151 0,000 0,000 96,815

1 Нормативный метод
ВЛ-10 кВ (протяженность до 

50 метров)
км 1,00 2026 4кв 2025 6 299,170 106,193 6 405,362

Приказ от 29.01.2026 

№27-ЦА
0,01 0,000 62,992 1,062 0,000 0,000 64,054

2 Нормативный метод
ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 

50 метров) 
км 1,00 2026 4кв 2025 8 761,052 106,193 8 867,245

Приказ от 29.01.2026 

№27-ЦА
0,01 0,000 87,611 1,062 0,000 0,000 88,672

3 Нормативный метод СТП 63 кВА 1 шт 1,00 2026 4кв 2025 222,979 36,404 259,383
Приказ от 29.01.2026 

№27-ЦА
1,00 0,000 222,979 36,404 0,000 0,000 259,383

4 Нормативный метод РЛК 1 шт 1,00 2026 4кв 2025 80,664 16,151 96,82
Приказ от 29.01.2026 

№27-ЦА
1,00 0,000 80,664 16,151 0,000 0,000 96,815

0,000 1 031,834 216,495 0,000 0,000 1 248,329

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 1 060,209 222,449 0,000 0,000 1 282,658

1 Нормативный метод
Проектно-изыскательские 

работы (ВЛ 10 кВ) 
объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный 

расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1 25,940 0,000 0,000 0,000 0,000 25,940

2 Нормативный метод
Проектно-изыскательские 

работы (ВЛ 0,4 кВ) 
объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный 

расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1 28,428 0,000 0,000 0,000 0,000 28,428

3 Нормативный метод
Проектно-изыскательские 

работы (ТП 160 кВА)
объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный 

расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1 95,021 0,000 0,000 0,000 0,000 95,021

1 Нормативный метод
Проектно-изыскательские 

работы (ВЛ 10 кВ) 
объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный 

расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1 27,186 0,000 0,000 0,000 0,000 27,186

2 Нормативный метод
Проектно-изыскательские 

работы (ВЛ 0,4 кВ) 
объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный 

расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1 26,561 0,000 0,000 0,000 0,000 26,561

3 Нормативный метод
Проектно-изыскательские 

работы (СТП 63 кВА)
объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный 

расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1 48,384 0,000 0,000 0,000 0,000 48,384

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту

Объем работ

Итого в текущем уровне цен без НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом 

Минэкономразвития РФ от___ №____ (на период реализации)

Итого в ценах 2026 года без НДС

Стоимость, тыс. руб. без учета 

НДС Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Расчет планируемой стоимости закупки

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

(ТП от 15 кВт до 150 кВт (7 этап), Г)



1

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Стойка ж/б вибрированная 

СВп 110-5
шт 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы 

на основании данных 

ФГИС ЦС)

3 0,000 77,739 0,000 0,000 0,000 77,739

2

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Стойка ж/б вибрированная 

СВп 95-3 
шт 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы 

на основании данных 

ФГИС ЦС)

6 0,000 108,695 0,000 0,000 0,000 108,695

3

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Провод самонесущий 

изолированный СИП-3 1х70-35 
км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы 

на основании данных 

ФГИС ЦС)

0,005 0,000 1,443 0,000 0,000 0,000 1,443

4

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Провод самонесущий 

изолированный СИП-2 

3х95+1х70

км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы 

на основании данных 

ФГИС ЦС)

0,02 0,000 6,785 0,000 0,000 0,000 6,785

5

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Оборудование (КТП 160 кВА) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1 0,000 0,000 0,000 1 792,299 0,000 1 792,299

6

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Оборудование (РЛК) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1 0,000 0,000 0,000 117,895 0,000 117,895

1

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Стойка ж/б вибрированная 

СВп 110-5
шт 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы 

на основании данных 

ФГИС ЦС)

6 0,000 155,478 0,000 0,000 0,000 155,478

2

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Стойка ж/б вибрированная 

СВп 95-3 
шт 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы 

на основании данных 

ФГИС ЦС)

6 0,000 108,695 0,000 0,000 0,000 108,695

3

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Провод самонесущий 

изолированный СИП-3 1х70-35 
км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы 

на основании данных 

ФГИС ЦС)

0,01 0,000 2,887 0,000 0,000 0,000 2,887

4

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Провод самонесущий 

изолированный СИП-2 

3х95+1х70

км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы 

на основании данных 

ФГИС ЦС)

0,01 0,000 6,785 0,000 0,000 0,000 6,785

5

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Оборудование (СТП 63 кВА) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1 0,000 0,000 0,000 1 070,181 0,000 1 070,181



6

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Оборудование (РЛК) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1 0,000 0,000 0,000 117,895 0,000 117,895

7 Проектно-сметный метод
Расчистка территории от 

лесонасаждений (смета-аналог)
шт 2026 2кв 2026 Смета-аналог 0,06 0,000 100,390 0,000 0,000 0,000 100,390

251,521 568,898 0,000 3 098,271 0,000 3 918,690

251,521 1 629,107 222,449 3 098,271 0,000 5 201,347

НДС 22% 55,335 358,404 48,939 681,620 0,000 1 144,296

306,855 1 987,511 271,387 3 779,890 0,000 6 345,643

Составил: ведущий специалист СО УИ Ю.А. Арефьева

Проверил: начальник СО УИ О.В. Карташова

И.В. ПерфиловаРуководитель подразделения филиала: Начальник управления инвестиций

Итого в текущем уровне цен без НДС

Всего НМЦ лота без НДС

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%


