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1 Нормативный метод
ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 

50 метров) ИП Ширяев И.И.
км 1,00 2026 4кв 2025 1 179,104 83,068 1 262,172 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,132 0,000 155,642 10,965 0,000 0,000 166,607

2 Нормативный метод
ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 

50 метров) ИП Бекетов М.А.
км 1,00 2026 4кв 2025 1 179,104 83,068 1 262,172 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,161 0,000 189,836 13,374 0,000 0,000 203,210

3 Нормативный метод
ВЛ-10 кВ (протяженность до 50 

метров) ИП Борисов С.А.
км 1,00 2026 4кв 2025 6 299,170 106,193 6 405,362 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,01 0,000 62,992 1,062 0,000 0,000 64,054

4 Нормативный метод
ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 

метров) ИП Борисов С.А.
км 1,00 2026 4кв 2025 8 761,052 106,193 8 867,245 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,01 0,000 87,611 1,062 0,000 0,000 88,672

5 Нормативный метод КТП 160 кВА ИП Борисов С.А. 1 шт 1,00 2026 4кв 2025 290,208 143,009 433,217 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 290,208 143,009 0,000 0,000 433,217

6 Нормативный метод РЛК ИП Борисов С.А. 1 шт 1,00 2026 4кв 2025 80,664 16,151 96,82 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 80,664 16,151 0,000 0,000 96,815

7 Нормативный метод
ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 

50 метров) ИП Максимов Р.Н.
км 1,00 2026 4кв 2025 1 179,104 83,068 1 262,172 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,150 0,000 176,866 12,460 0,000 0,000 189,326

8 Нормативный метод ГНБ КЛ-0,4кВ ИП Максимов Р.Н. 1 км 1,00 2026 4кв 2025 15 275,829 39,559 15 315,388 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,030 0,000 458,275 1,187 0,000 0,000 459,462

0,000 1 502,092 199,271 0,000 0,000 1 701,362

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 1 543,399 204,750 0,000 0,000 1 748,150

1 Нормативный метод
Проектно-изыскательские работы 

(ВЛ 0,4 кВ) 
объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

0,132 49,343 0,000 0,000 0,000 0,000 49,343

2 Нормативный метод
Проектно-изыскательские работы 

(ВЛ 0,4 кВ) 
объект 2027 3кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

0,2 54,758 0,000 0,000 0,000 0,000 54,758

3 Нормативный метод
Проектно-изыскательские работы 

(ВЛ 10 кВ) 
объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

0,01 27,186 0,000 0,000 0,000 0,000 27,186

4 Нормативный метод
Проектно-изыскательские работы 

(ВЛ 0,4 кВ) 
объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

0,01 26,561 0,000 0,000 0,000 0,000 26,561

5 Нормативный метод
Проектно-изыскательские работы 

(ТП 160 кВА)
объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

1 95,021 0,000 0,000 0,000 0,000 95,021

6 Нормативный метод
Проектно-изыскательские работы 

(ВЛ 0,4 кВ) 
объект 2027 3кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

0,15 52,704 0,000 0,000 0,000 0,000 52,704

7 Нормативный метод
Проектно-изыскательские работы 

(ГНБ 0,4 кВ) 
объект 2027 3кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

0,03 465,659 0,000 0,000 0,000 0,000 465,659

НМЦ лота «под ключ» 

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

ТП от 15 кВт до 150 кВт (9 этап), Г

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту

Объем работ

Итого в текущем уровне цен без НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом 

Минэкономразвития РФ от___ №____ (на период реализации)

Итого в ценах 2026 года без НДС

Стоимость, тыс. руб. без учета 

НДС Стоимость, тыс. руб. без учета НДС



1

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Стойка ж/б вибрированная СВп 

95-3 
шт 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

1 0,000 18,116 0,000 0,000 0,000 18,116

2

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Стойка ж/б вибрированная СВп 

110-5
шт 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

1 0,000 25,913 0,000 0,000 0,000 25,913

3

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Стойка ж/б вибрированная СВп 

95-3 
шт 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

3 0,000 54,347 0,000 0,000 0,000 54,347

4

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Стойка ж/б вибрированная СВп 

95-3 
шт 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

15 0,000 271,737 0,000 0,000 0,000 271,737

1

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Провод самонесущий 

изолированный СИП-2 

3х50+1х54,6+1х16-0,6/1

км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

0,132 0,000 30,021 0,000 0,000 0,000 30,021

2

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Провод самонесущий 

изолированный СИП-2 3х95+1х95
км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

0,161 0,000 54,296 0,000 0,000 0,000 54,296

3

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Провод самонесущий 

изолированный СИП-3 1х70-35 
км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

0,010 0,000 2,887 0,000 0,000 0,000 2,887

4

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Провод самонесущий 

изолированный СИП-2  

3х95+1х95

км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

0,010 0,000 2,274 0,000 0,000 0,000 2,274

5

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Провод самонесущий 

изолированный СИП-2  

3х95+1х95

км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

0,010 0,000 50,586 0,000 0,000 0,000 50,586

6

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Кабель силовой с алюминиевыми 

жилами АВБШв 3х50мк(N, PE)-

1000

км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

1,000 0,000 9,928 0,000 0,000 0,000 9,928

1

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Оборудование (КТП 160 кВА) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1 0,000 0,000 0,000 1 792,299 0,000 1 792,299

2

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Оборудование (РЛК) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1 0,000 0,000 0,000 117,895 0,000 117,895

1 Проектно-сметный метод
Расчистка территории от 

лесонасаждений (смета-аналог)
шт 2026 2кв 2026 Смета-аналог 0,06 0,000 478,119 0,000 0,000 0,000 478,119



771,233 998,223 0,000 1 910,194 0,000 3 679,650

771,233 2 541,623 204,750 1 910,194 0,000 5 427,800

НДС 22% 169,671 559,157 45,045 420,243 0,000 1 194,116

940,904 3 100,780 249,796 2 330,436 0,000 6 621,916

И.В. ПерфиловаРуководитель подразделения филиала: Начальник управления инвестиций

Итого в текущем уровне цен без НДС

Всего НМЦ лота без НДС

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Составил: ведущий специалист СО УИ Ю.А. Арефьева

Проверил: начальник СО УИ О.В. Карташова


