
№ 

п/п
Наименование работы (расчета)

Источник используемой 

ценовой информации
Код ИПР

Количественный 

показатель 

выполняемых 

работ (км, МВА, 

шт)

1 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-106 0,132

2 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-106 0,161

3 ВЛ-10 кВ (протяженность до 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-106 0,01

4 ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-106 0,01

5 КТП 160 кВА

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-106 0,16

6 РЛК

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-106 1

7 Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-106 0,06

8 ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-106 0,15

9 ГНБ КЛ-0,4кВ

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-106 0,03

Стоимость по закупке, в тыс.руб без учета НДС (Итого)

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
49,343 189,944 11,267 0 0                250,554   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               250,554   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
54,758 267,468 13,742 0 0                335,968   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

 Утверждаю 

 Начальник управления инвестиций 

 Публичное акционерное общество "Россети Центр и 

Приволжье" - "Владимирэнерго" 

 И.В. Перфилова 

Расчёт стоимости закупки № 75333

Итого по закупке, в тыс.руб без учета НДС

250,554

335,968

121,801

174,293

2332,451

217,372

478,119

569,559

947,683

5427,8

Расчёт №1

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00089-106,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

250,554*1

Расчёт №2

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00089-106,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1



3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               335,968   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
27,186 93,524 1,091 0 0                121,801   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               121,801   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
26,561 146,641 1,091 0 0                174,293   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               174,293   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
95,021 298,189 146,942 1792,299 0             2 332,451   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
            2 332,451   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 82,882 16,595 117,895 0                217,372   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               217,372   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
0 478,119 0 0 0                478,119   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               478,119   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
52,704 504,052 12,803 0 0                569,559   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               569,559   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

2 кв 2026)
465,659 480,805 1,219 0 0                947,683   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2026) до года освоения (2026)
                    1,000   

335,968*1

Расчёт №3

ВЛ-10 кВ (протяженность до 50 метров), код ИПР VLE-00089-106,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

121,801*1

Расчёт №4

ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 метров), код ИПР VLE-00089-106,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

174,293*1

Расчёт №5

КТП 160 кВА, код ИПР VLE-00089-106,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

2332,451*1

Расчёт №6

РЛК, код ИПР VLE-00089-106,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

217,372*1

Расчёт №7

Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог), код ИПР VLE-00089-106,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

478,119*1

Расчёт №8

ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров), код ИПР VLE-00089-106,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

569,559*1

Расчёт №9

ГНБ КЛ-0,4кВ, код ИПР VLE-00089-106,  год начала реализации (год освоения) 2026, год окончания реализации 2026

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1



3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               947,683   

Составил Арефьева Ю.А.

Проверил Карташова О.В.

947,683*1


