

Расчет планируемой стоимости закупки

ТП от 15 кВт до 150 кВт (9 этап), Г

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Объем работ	Информация по расчетному объекту						
							СМР	ПНР	Итого			Стоимость, тыс. руб. без учета НДС						
												ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого	
1	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) ИП Ширяев И.И.	км	1,00	2026	4кв 2025	1 179,104	83,068	1 262,172	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,132	0,000	155,642	10,965	0,000	0,000	166,607	
2	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) ИП Бекетов М.А.	км	1,00	2026	4кв 2025	1 179,104	83,068	1 262,172	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,161	0,000	189,836	13,374	0,000	0,000	203,210	
3	Нормативный метод	ВЛ-10 кВ (протяженность до 50 метров) ИП Борисов С.А.	км	1,00	2026	4кв 2025	6 299,170	106,193	6 405,362	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,01	0,000	62,992	1,062	0,000	0,000	64,054	
4	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 метров) ИП Борисов С.А.	км	1,00	2026	4кв 2025	8 761,052	106,193	8 867,245	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,01	0,000	87,611	1,062	0,000	0,000	88,672	
5	Нормативный метод	КТП 160 кВА ИП Борисов С.А.	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	290,208	143,009	433,217	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	290,208	143,009	0,000	0,000	433,217	
6	Нормативный метод	РЛК ИП Борисов С.А.	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	80,664	16,151	96,82	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	80,664	16,151	0,000	0,000	96,815	
7	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) ИП Максимов Р.Н.	км	1,00	2026	4кв 2025	1 179,104	83,068	1 262,172	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,150	0,000	176,866	12,460	0,000	0,000	189,326	
8	Нормативный метод	ГНБ КЛ-0,4кВ ИП Максимов Р.Н.	1 км	1,00	2026	4кв 2025	15 275,829	39,559	15 315,388	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,030	0,000	458,275	1,187	0,000	0,000	459,462	
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	1 502,092	199,271	0,000	0,000	1 701,362	
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от _____ № _____ (на период реализации)																
		2026 год										1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	1,0275		
		Итого в ценах 2026 года без НДС											0,000	1 543,399	204,750	0,000	0,000	1 748,150
1	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ)	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,132	49,343	0,000	0,000	0,000	0,000	49,343	
2	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ)	объект		2027	3кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,2	54,758	0,000	0,000	0,000	0,000	54,758	
3	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 10 кВ)	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,01	27,186	0,000	0,000	0,000	0,000	27,186	
4	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ)	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,01	26,561	0,000	0,000	0,000	0,000	26,561	
5	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ТП 160 кВА)	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1	95,021	0,000	0,000	0,000	0,000	95,021	
6	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ)	объект		2027	3кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,15	52,704	0,000	0,000	0,000	0,000	52,704	
7	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ГНБ 0,4 кВ)	объект		2027	3кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,03	465,659	0,000	0,000	0,000	0,000	465,659	

1	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	1	0,000	18,116	0,000	0,000	0,000	18,116
2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 110-5	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	1	0,000	25,913	0,000	0,000	0,000	25,913
3	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	3	0,000	54,347	0,000	0,000	0,000	54,347
4	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	15	0,000	271,737	0,000	0,000	0,000	271,737
1	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,132	0,000	30,021	0,000	0,000	0,000	30,021
2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,161	0,000	54,296	0,000	0,000	0,000	54,296
3	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-35	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,010	0,000	2,887	0,000	0,000	0,000	2,887
4	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,010	0,000	2,274	0,000	0,000	0,000	2,274
5	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,010	0,000	50,586	0,000	0,000	0,000	50,586
6	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х50мм(Н, РЕ)-1000	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	1,000	0,000	9,928	0,000	0,000	0,000	9,928
1	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Оборудование (КТП 160 кВА)	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛМТО	1	0,000	0,000	0,000	1 792,299	0,000	1 792,299
2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Оборудование (РЛК)	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛМТО	1	0,000	0,000	0,000	117,895	0,000	117,895
1	Проектно-сметный метод	Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог)	шт		2026	2кв 2026				Смета-аналог	0,06	0,000	478,119	0,000	0,000	0,000	478,119

		Итого в текущем уровне цен без НДС									771,233	998,223	0,000	1 910,194	0,000	3 679,650
		Всего НМЦ лота без НДС									771,233	2 541,623	204,750	1 910,194	0,000	5 427,800
		НДС 22%									169,671	559,157	45,045	420,243	0,000	1 194,116
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%									940,904	3 100,780	249,796	2 330,436	0,000	6 621,916

Руководитель подразделения филиала: Начальник управления инвестиций

И.В. Перфилова

Составил: ведущий специалист СО УИ

Ю.А. Арефьева

Проверил: начальник СО УИ

О.В. Карташова