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1 KAE-00043-150 Нормативный метод ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров) км 1,00 2026 4кв 2025 1 900,099 83,068 1 983,167 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 2,00 0,000 3 800,198 166,136 0,000 0,000 3 966,334

2 KAE-00043-150 Нормативный метод РЛК (без стоимости РЛК) шт. 1,00 2026 4кв 2025 82,593 16,151 98,744 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 5,00 0,000 412,964 80,757 0,000 0,000 493,721

3 KAE-00043-150 Нормативный метод КТП 160 кВА (без стоимости оборудования) шт. 1,00 2026 4кв 2025 298,820 143,009 441,829 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 2,00 0,000 597,639 286,019 0,000 0,000 883,658

4 KAE-00043-150 Нормативный метод СТП 25 кВА (без стоимости оборудования) шт. 1,00 2026 4кв 2025 230,683 36,404 267,087 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 2,00 0,000 461,366 72,808 0,000 0,000 534,174

5 KAE-00043-150 Нормативный метод ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) км 1,00 2026 4кв 2025 1 450,712 83,068 1 533,781 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,30 0,000 1 885,926 107,989 0,000 0,000 1 993,915

0,000 7 158,093 713,709 0,000 0,000 7 871,802

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 7 354,941 733,336 0,000 0,000 8 088,277

6 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы  ВЛ-10 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

2,00 486,985 0,000 0,000 0,000 0,000 486,985

7 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы КТП 160 кВА объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

2,00 190,042 0,000 0,000 0,000 0,000 190,042

8 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы СТП 25 кВА объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

2,00 96,768 0,000 0,000 0,000 0,000 96,768

9 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,30 275,042 0,000 0,000 0,000 0,000 275,042

10 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (шифр 1.10-20.МИ.08) (ВЛ-10 кВ) шт 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

55,00 0,000 515,037 0,000 0,000 0,000 515,037

11 KAE-00043-150 Нормативный метод Провод СИП-3 (ВЛ-10 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

6,27 0,000 676,366 0,000 0,000 0,000 676,366

12 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
РЛК шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 5,00 0,000 0,000 0,000 471,066 0,000 471,066

13 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
КТП 160 кВА шт 2026 1кв 2026 Согласование ДЛиМТО 2,00 0,000 0,000 0,000 3 337,258 0,000 3 337,258

14 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
СТП 25 кВА шт 2026 1кв 2026 Согласование ДЛиМТО 2,00 0,000 0,000 0,000 1 640,330 0,000 1 640,330

15 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (шифр 1.04.М.15) (ВЛ-0,4 кВ) шт 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

47,00 0,000 309,022 0,000 0,000 0,000 309,022

16 KAE-00043-150 Нормативный метод Провод СИП-2 (ВЛ-0,4 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

1,36 0,000 304,290 0,000 0,000 0,000 304,290

1 048,837 1 804,715 0,000 5 448,654 0,000 8 302,206

1 048,837 9 159,656 733,336 5 448,654 0,000 16 390,483

230,744 2 015,124 161,334 1 198,704 0,000 3 605,906

1 279,581 11 174,780 894,670 6 647,358 0,000 19 996,389

НДС 22%

по объекту  ПИР, СМР, ПНР Выполнение работ на объектах распределительной сети ВЛ 6-10/0,4 кВ Калужской области для технологического присоединения заявителей Боровского района, Малоярославецкого района, Юхновского 

района, Износковского района (Технологическое присоединение до 150 кВт) 2 очередь.

Всего НМЦ лота без НДС.

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 

№37099-ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Ведущей специалист управления инвестиций   ________________________А.В. Ерин

Проверил

Код проекта

Итого в текущем уровне цен без НДС

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 75355

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой информации

Информация по расчетному объекту


