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1 KAE-00043-150 Нормативный метод Установка РЛК (без стоимости РЛК) шт. 1,00 2026 4кв 2025 82,593 16,151 98,744 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 2,00 0,000 165,185 32,303 0,000 0,000 197,488

2 KAE-00043-150 Нормативный метод Строительство КТП 160 кВА (без стоимости оборудования). шт. 1,00 2026 4кв 2025 298,820 143,009 441,829 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 298,820 143,009 0,000 0,000 441,829

0,000 464,005 175,312 0,000 0,000 639,317

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 476,765 180,133 0,000 0,000 656,898

3 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы КТП 160 кВА объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 95,021 0,000 0,000 0,000 0,000 95,021

4 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
РЛК шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 2,00 0,000 0,000 0,000 188,426 0,000 188,426

5 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
КТП 160 кВА шт 2026 1кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 1 668,629 0,000 1 668,629

6 KAE-00043-150
Метод определения цен по 

аналогам
Строительство ВЛ-10 кВ (Замена провода) км 2026 2кв 2026 Смета объекта-аналога 0,025 3,194 64,433 8,401 38,357 0,000 114,385

7 KAE-00043-150
Метод определения цен по 

аналогам
Строительство ВЛ-0,4 кВ (Замена провода) км 2026 2кв 2026 Смета объекта-аналога 0,04 14,997 63,307 3,422 0,000 0,000 81,726

113,212 127,740 11,823 1 895,412 0,000 2 148,187

113,212 604,505 191,956 1 895,412 0,000 2 805,085

1 KAE-00043-150 Нормативный метод ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 метров) км 1,00 2026 4кв 2025 8 960,086 106,193 9 066,278 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,03 0,000 268,803 3,186 0,000 0,000 271,989

0,000 268,803 3,186 0,000 0,000 271,989

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 276,195 3,274 0,000 0,000 279,469

2 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,03 41,018 0,000 0,000 0,000 0,000 41,018

3 KAE-00043-150
Метод определения цен по 

аналогам
Замена трансформатора на ТМГ 400 кВА шт 2026 2кв 2026 Смета объекта-аналога 1,00 84,278 135,966 224,573 1 394,904 0,000 1 839,721

4 KAE-00043-150 Нормативный метод Опоры (СВ95-3) (ВЛ-0,4 кВ) шт 2026 3кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

1,00 0,000 10,301 0,000 0,000 0,000 10,301

5 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Провод СИПн-2 3х95+1х95 (ВЛ-0,4 кВ) км 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 0,03 0,000 29,624 0,000 0,000 0,000 29,624

125,296 175,891 224,573 1 394,904 0,000 1 920,664

125,296 452,086 227,847 1 394,904 0,000 2 200,133

1 KAE-00043-150
Метод определения цен по 

аналогам

Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор 

мощностью 160 кВА
шт 2026 2кв 2026 Смета объекта-аналога 1,00 33,819 135,966 112,287 887,869 0,000 1 169,941

33,819 135,966 112,287 887,869 0,000 1 169,941

272,327 1 192,557 532,090 4 178,185 0,000 6 175,159

НДС 22% 59,912 262,363 117,060 919,201 0,000 1 358,535

332,239 1 454,920 649,150 5 097,386 0,000 7 533,694

Всего НМЦ лота без НДС

Всего НМЦ лота без НДС. Калужская область, г. Калуга, д. Пучково.

Всего НМЦ лота без НДС. Калужская область, Боровский район, д. Шилово.

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

ПИР СМР Реконструкция КТП №846 «Пучково». Калужская область, г. Калуга, д. Пучково.  ТЗ/40/2026/2225-2

ПИР СМР Реконструкция КТП № 722 «Лермонтова-2», строительство ВЛ-0,4 кВ. Калужская область, Боровский район, г. Балабаново. ТЗ/40/2026/2519-2

Итого в текущем уровне цен без НДС

Всего НМЦ лота без НДС. Калужская область, Боровский район, г. Балабаново

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Специалист 1 категории управления инвестиций   _____________________Е.А. Переверзева

Проверил

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 

№37099-ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

ПИР СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, реконструкция ТП № 212 «Шилово площадка», реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Калужская область, Боровский район, д. Шилово ТЗ/40/2026/2345-2

Код проекта

Итого в текущем уровне цен без НДС

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 75618

по объекту  ПИР СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, реконструкция ТП № 212 «Шилово площадка», реконструкция КТП №846 «Пучково», реконструкция КТП № 722 «Лермонтова-

2», реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Калужская область, Боровский район, д. Шилово, г. Балабаново, г. Калуга, д. Пучково.

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 

№37099-ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС


