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1 KAE-00043-150 Нормативный метод ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров). км 1,00 2026 4кв 2025 7 542,864 106,193 7 649,057 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,015 0,000 113,143 1,593 0,000 0,000 114,736

2 KAE-00043-150 Нормативный метод РЛК (без стоимости РЛК). Калужская область, шт. 1,00 2026 4кв 2025 82,593 16,151 98,744 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 2,000 0,000 165,185 32,303 0,000 0,000 197,488

3 KAE-00043-150 Нормативный метод КТП 160 кВА (без стоимости оборудования) шт. 1,00 2026 4кв 2025 298,820 143,009 441,829 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,000 0,000 298,820 143,009 0,000 0,000 441,829

1 KAE-00043-150 Нормативный метод ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров). км 1,00 2026 4кв 2025 1 450,712 83,068 1 533,781 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,200 0,000 290,142 16,614 0,000 0,000 306,756

0,000 867,290 193,519 0,000 0,000 1 060,809

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 891,140 198,841 0,000 0,000 1 089,981

2 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы  ВЛ-10 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,015 38,208 0,000 0,000 0,000 0,000 38,208

3 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы КТП 160 кВА объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,000 95,021 0,000 0,000 0,000 0,000 95,021

4 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,200 83,501 0,000 0,000 0,000 0,000 83,501

5 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (СВп110-5) (ВЛ-10 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

2,000 0,000 48,980 0,000 0,000 0,000 48,980

6 KAE-00043-150 Нормативный метод Провод СИП-3 1х70 (ВЛ-10 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,047 0,000 5,073 0,000 0,000 0,000 5,073

7 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
РЛК шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 2,000 0,000 0,000 0,000 188,426 0,000 188,426

8 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
КТП 160 кВА шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,000 0,000 0,000 0,000 1 756,452 0,000 1 756,452

9 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (СВп95-3) (ВЛ-0,4 кВ) шт 2026 3кв 2026 Согласование ДЛиМТО 18,000 0,000 327,397 0,000 0,000 0,000 327,397

10 KAE-00043-150
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Провод СИП-2 3х95+1х95 (ВЛ-0,4 кВ) км 2026 3кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,209 0,000 5,073 0,000 0,000 0,000 5,073

11 KAE-00043-150
Метод определения цен по 

аналогам
ВЛ-0,4 кВ  км 2026 2кв 2026 Смета объекта-аналога 0,440 164,039 2 906,737 89,387 0,000 0,000 3 160,163

380,769 3 293,260 89,387 1 944,878 0,000 5 708,294

Всего НМЦ лота без НДС.  Калужская область, Тарусский район, с. Волковское. 380,769 4 184,400 288,228 1 944,878 0,000 6 798,275

380,769 4 184,400 288,228 1 944,878 0,000 6 798,275

НДС 22% 83,769 920,568 63,410 427,873 0,000 1 495,621

464,538 5 104,968 351,638 2 372,751 0,000 8 293,896НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Специалист 1 категории управления инвестиций   _____________________Е.А. Переверзева

Проверил

Всего НМЦ лота без НДС

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 

№37099-ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

ПИР СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, строительство КТП-160-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ. Калужская область, Дзержинский район, д. Никольское. ТЗ/40/2026/2487-2

Код проекта

Итого в текущем уровне цен без НДС

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 75680

по объекту  ПИР СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, строительство КТП-160-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ. Калужская область, Дзержинский район, 

д. Никольское.

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой информации

Информация по расчетному объекту


