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1 KAE-00058-015 Нормативный метод ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров). км 1,00 2026 4кв 2025 1 900,099 83,068 1 983,167 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,65 0,000 1 235,064 53,994 0,000 0,000 1 289,058

2 KAE-00058-015 Нормативный метод РЛК (без стоимости РЛК). Калужская область, шт. 1,00 2026 4кв 2025 82,593 16,151 98,744 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 82,593 16,151 0,000 0,000 98,744

3 KAE-00058-015 Нормативный метод КТП 250 кВА (без стоимости оборудования) шт. 1,00 2026 4кв 2025 298,820 143,009 441,829 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 298,820 143,009 0,000 0,000 441,829

1 KAE-00058-015 Нормативный метод ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров). км 1,00 2026 4кв 2025 1 450,712 83,068 1 533,781 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,40 0,000 580,285 33,227 0,000 0,000 613,512

0,000 2 196,762 246,381 0,000 0,000 2 443,143

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 2 257,173 253,156 0,000 0,000 2 510,329

2 KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы  ВЛ-10 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,65 211,917 0,000 0,000 0,000 0,000 211,917

8 KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы КТП 250 кВА объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

1,00 135,744 0,000 0,000 0,000 0,000 135,744

3 KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,40 133,481 0,000 0,000 0,000 0,000 133,481

4 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (СВп110-5) (ВЛ-10 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

13,00 0,000 167,387 0,000 0,000 0,000 167,387

5 KAE-00058-015 Нормативный метод Провод СИП-3 1х70 (ВЛ-10 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

2,04 0,000 219,819 0,000 0,000 0,000 219,819

9 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
РЛК шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 94,213 0,000 94,213

9 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
КТП 250 кВА шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,00 0,000 0,000 0,000 2 018,481 0,000 2 018,481

6 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (СВп95-3) (ВЛ-0,4 кВ) шт 2026 3кв 2026 Согласование ДЛиМТО 37,00 0,000 672,983 0,000 0,000 0,000 672,983

7 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Провод СИП-2 3х95+1х95 (ВЛ-0,4 кВ) км 2026 3кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,42 0,000 161,105 0,000 0,000 0,000 161,105

481,142 1 221,294 0,000 2 112,694 0,000 3 815,130

Всего НМЦ лота без НДС.  Калужская область, Тарусский район, с. Волковское. 481,142 3 478,467 253,156 2 112,694 0,000 6 325,459

1 KAE-00058-015 Нормативный метод ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров). км 1,00 2026 4кв 2025 1 450,712 83,068 1 533,781 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,26 0,000 377,185 21,598 0,000 0,000 398,783

0,000 377,185 21,598 0,000 0,000 398,783

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 387,558 22,192 0,000 0,000 409,750

2 KAE-00058-015 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ВЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,26 98,495 0,000 0,000 0,000 0,000 98,495

3 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Провод СИП-2 3х95+1х95 (ВЛ-0,4 кВ) км 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,27 0,000 104,718 0,000 0,000 0,000 104,718

4 KAE-00058-015
Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)
Опоры (СВп95-3) (ВЛ-0,4 кВ) шт 2026 3кв 2026 Согласование ДЛиМТО 33,00 0,000 600,228 0,000 0,000 0,000 600,228

5 KAE-00058-015
Метод определения цен по 

аналогам
Монтаж автоматического выключателя шт 2026 1кв 2026 Смета объекта-аналога 1,00 0,329 6,254 0,000 8,770 0,000 15,353

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 

№37099-ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

ПИР СМР Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, реконструкция КГТПН № 206 «ГРЕЗ» для подключения потребителей категории до 15 кВт. Калужская область, Тарусский район, г. Таруса. ТЗ/40/2026/2420-2.

Итого в текущем уровне цен без НДС

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 

№37099-ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

ПИР СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-250-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ для подключения потребителей категории до 15 кВт. Калужская область, Тарусский район, с. Волковское. ТЗ/40/2026/2421-2

Код проекта

Итого в текущем уровне цен без НДС

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 75136

по объекту  ПИР СМР Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-250-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, реконструкция КГТПН №206 «ГРЕЗ» для подключения 

потребителей категории до 15 кВт. Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, г. Таруса.

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой информации

Информация по расчетному объекту



98,824 711,200 0,000 8,770 0,000 818,794

Всего НМЦ лота без НДС.  Калужская область, Тарусский район, с. Волковское. 98,824 1 098,758 22,192 8,770 0,000 1 228,544

579,966 4 577,225 275,348 2 121,464 0,000 7 554,003

НДС 22% 127,593 1 006,990 60,577 466,722 0,000 1 661,881

707,559 5 584,215 335,925 2 588,186 0,000 9 215,884

Итого в текущем уровне цен без НДС

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Специалист 1 категории управления инвестиций   _____________________Е.А. Переверзева

Проверил

Всего НМЦ лота без НДС


