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1 KAE-00043-150 Нормативный метод КЛ-0,4 кВ 240мм2 км 1,00 2026 4кв 2025 2 190,388 25,633 2 216,021 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,050 0,000 109,519 1,282 0,000 0,000 110,801

2 KAE-00043-150 Нормативный метод ГНБ КЛ-0,4кВ км 1,00 2026 4кв 2025 15 784,030 39,559 15 823,590 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,250 0,000 3 946,008 9,890 0,000 0,000 3 955,898

0,000 4 055,527 11,172 0,000 0,000 4 066,699

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 4 167,054 11,479 0,000 0,000 4 178,533

3 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы КЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,050 84,832 0,000 0,000 0,000 0,000 84,832

4 KAE-00043-150 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы ГНБ КЛ-0,4 кВ объект 2026 2кв 2026

сметный расчет (сводный расчет 

стоимости на проектно-

изыскательские работы)

0,250 1 376,799 0,000 0,000 0,000 0,000 1 376,799

5 KAE-00043-150 Нормативный метод
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х240мс(N)-

1000 (КЛ-0,4 кВ)
шт 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,052 0,000 64,408 0,000 0,000 0,000 64,408

6 KAE-00043-150 Нормативный метод
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х240мс(N)-

1000 (КЛ-0,4 кВ ГНБ)
шт 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,260 0,000 322,041 0,000 0,000 0,000 322,041

7 KAE-00043-150 Нормативный метод Труба (ГНБ КЛ-0,4 кВ) шт 2026 2кв 2026

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на основании 

данных ФГИС ЦС)

0,250 0,000 734,640 0,000 0,000 0,000 734,640

1 461,631 1 121,089 0,000 0,000 0,000 2 582,720

1 461,631 5 288,143 11,479 0,000 0,000
6 761,253

НДС 22% 321,559 1 163,391 2,525 0,000 0,000 1 487,476

1 783,190 6 451,534 14,004 0,000 0,000 8 248,729

Код проекта

Итого в текущем уровне цен без НДС

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 75631

по объекту  ПИР СМР Строительство КЛ-0,4 кВ. Калужская область, г. Калуга, ул. Серафима Туликова.

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-

ПК/Д03 (на период реализации) 

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

ПИР СМР Строительство КЛ-0,4 кВ. Калужская область, г. Калуга, ул. Серафима Туликова. ТЗ/40/2026/2491-2

Всего НМЦ лота без НДС. Калужская область, г. Калуга, ул. Серафима Туликова

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Начальник управления инвестиций  ________________________________О.Ю. Медведева

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья"_____________ В.В. Воеводин

Составил

Специалист 1 категории управления инвестиций   _____________________Е.А. Переверзева

Проверил


