
Гранд-СМЕТА

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2026г.

1 2 3 4 5 6 7 8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 02-01-01 Строительно-монтажные работы КР 19,510 6 393,973 8 819,093 0,000 15 232,576

19,510 6 393,973 8 819,093 0,000 15 232,576

19,510 6 393,973 8 819,093 0,000 15 232,576

19,510 6 393,973 8 819,093 0,000 15 232,576

4 09-01-01 Пуско-наладочные работы 1 989,935 1 989,935

1 989,935 1 989,935

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Объекты энергетического хозяйства"

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. Подготовка территории строительства

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

_______________Воеводин В.В.

«___»  ________________ 2026 г.

(наименование стройки)

СМР Модернизация ПС 110 кВ Моторная с заменой защиты от дуговых замыканий на 1-4 секции шин 10 кВ (4 шт.)

Заказчик: Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье"- Калугаэнерго

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности

филиала  ПАО  "Россети Центр и Приволжье" - "Калугаэнерго" 

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

СМР Модернизация ПС 110 кВ с заменой защиты от дуговых замыканий на 1 и 2 секции шин 10 кВ (ПС 110 кВ Бетлица, ПС 110 кВ Думиничи) и 1-

4 секции шин 10 кВ ПС 110 Моторная (8 шт.)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ № 75443

Общая сметная 

стоимость, тыс. руб.

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8
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Гранд-СМЕТА 19,510 6 393,973 8 819,093 1 989,935 17 222,511

19,510 6 393,973 8 819,093 1 989,935 17 222,511

19 510,00 6 393 973,00 8 819 093,00 1 989 935,00 17 222 511,00

5
ФЗ №425-ФЗ от 

28.11.2025
НДС - 22% 3 788 952,42

3 788 952,42

21 011 463,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 02-01-01 Строительно-монтажные работы КР 41,680 2 703,495 3 611,520 0,000 6 356,695

41,680 2 703,495 3 611,520 0,000 6 356,695

41,680 2 703,495 3 611,520 0,000 6 356,695

41,680 2 703,495 3 611,520 0,000 6 356,695

4 09-01-01 Пуско-наладочные работы 819,325 819,325

819,325 819,325

41,680 2 703,495 3 611,520 819,325 7 176,020

41,680 2 703,495 3 611,520 819,325 7 176,020

41 680,00 2 703 495,00 3 611 520,00 819 325,00 7 176 020,00

5
ФЗ №425-ФЗ от 

28.11.2025
НДС - 22% 1 578 724,40

1 578 724,40

8 754 744,40

0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

1 02-01-01 Строительно-монтажные работы КР 163,312 1 854,119 5 325,214 0,000 7 342,645

163,312 1 854,119 5 325,214 0,000 7 342,645

163,312 1 854,119 5 325,214 0,000 7 342,645

 Всего по сводному расчету  ПС 110 кВ Бетлица 

Итого ПС 110 кВ Бетлица в тыс. руб.

Итого ПС 110 кВ Бетлица в руб.

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи" ПС 110 кВ Бетлица

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Объекты энергетического хозяйства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Итого по Главам 1-7

СМР Модернизация ПС 110 кВ Думиничи с заменой защиты от дуговых замыканий на 1 и 2 секции шин 10 кВ (2 шт.)

СМР Модернизация ПС 110 кВ Бетлица с заменой защиты от дуговых замыканий на 1 и 2 секции шин 10 кВ (2 шт.)

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. Подготовка территории строительства

Итого ПС 110 кВ Моторная в тыс. руб.

Итого ПС 110 кВ Моторная в руб.

Налоги и обязательные платежи

 Всего по сводному расчету  ПС 110 кВ Моторная 

Итого по Главам 1-9

Итого "Налоги и обязательные платежи" ПС 110 кВ Моторная

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 2. "Объекты энергетического хозяйства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения
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Гранд-СМЕТА 163,312 1 854,119 5 325,214 0,000 7 342,645

4 09-01-02 Пуско-наладочные работы 1 078,599 1 078,599

1 078,599 1 078,599

163,312 1 854,119 5 325,214 1 078,599 8 421,244

163,312 1 854,119 5 325,214 1 078,599 8 421,244

163 312,00 1 854 119,00 5 325 214,00 1 078 599,00 8 421 244,00

5
ФЗ №425-ФЗ от 

28.11.2025
НДС - 22% 1 852 673,68

1 852 673,68

10 273 917,68

32 819,775

32 819 775,000

6
ФЗ №425-ФЗ от 

28.11.2025
НДС - 22% 7 220 350,50

7 220 350,50

40 040 125,50

Составил:

Проверил:

Итого ПС 110 кВ Моторная, ПС 110 кВ Бетлица, ПС 110 кВ Думиничи 

в тыс. руб.

Итого по Главам 1-9

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого ПС 110 кВ Моторная, ПС 110 кВ Бетлица, ПС 110 кВ Думиничи 

в руб.

Начальник управления инвестиций   __________________ О.Ю. Медведева

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи" ПС 110 кВ Моторная, 

ПС 110 кВ Бетлица, ПС 110 кВ Думиничи  

 Всего по сводному расчету ПС 110 кВ Моторная, ПС 110 кВ Бетлица, 

ПС 110 кВ Думиничи   

Ведущий специалист управления инвестиций  __________ А.В. Ерин 

 Всего по сводному расчету ПС 110 кВ Думиничи 

Итого ПС 110 кВ Думиничи в руб.

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи" ПС 110 кВ Думиничи

Итого ПС 110 кВ Думиничи в тыс. руб.
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