


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Калугаэнерго"

 _____ Воеводин В.В.
 «_____» _____ 2026 г.

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ № 75443

СМР Модернизация ПС 110 кВ с заменой защиты от дуговых замыканий на 1 и 2 секции шин 10 кВ (ПС 110 кВ Бетлица, ПС 110 кВ Думиничи) и 1-4 секции шин 10 кВ ПС 110 Моторная (8 шт.)

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2026г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
СМР Модернизация ПС 110 кВ Моторная с заменой защиты от дуговых замыканий на 1-4 секции шин 10 кВ (4 шт.)							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
	Итого по Главе 1. Подготовка территории строительства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы КР	19,510	6 393,973	8 819,093	0,000	15 232,576
	Итого по Главе 2. "Объекты энергетического хозяйства"		19,510	6 393,973	8 819,093	0,000	15 232,576
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		19,510	6 393,973	8 819,093	0,000	15 232,576
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		19,510	6 393,973	8 819,093	0,000	15 232,576
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	09-01-01	Пуско-наладочные работы				1 989,935	1 989,935
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					1 989,935	1 989,935

Гранд-СМЕТА			Итого по Главам 1-9	19,510	6 393,973	8 819,093	1 989,935	17 222,511
			Итого ПС 110 кВ Моторная в тыс. руб.	19,510	6 393,973	8 819,093	1 989,935	17 222,511
			Итого ПС 110 кВ Моторная в руб.	19 510,00	6 393 973,00	8 819 093,00	1 989 935,00	17 222 511,00
Налоги и обязательные платежи								
5	ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%						3 788 952,42
			Итого "Налоги и обязательные платежи" ПС 110 кВ Моторная					3 788 952,42
			Всего по сводному расчету ПС 110 кВ Моторная					21 011 463,42
СМР Модернизация ПС 110 кВ Бетлица с заменой защиты от дуговых замыканий на 1 и 2 секции шин 10 кВ (2 шт.)								
Глава 1. Подготовка территории строительства								
			Итого по Главе 1. Подготовка территории строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы КР		41,680	2 703,495	3 611,520	0,000	6 356,695
			Итого по Главе 2. "Объекты энергетического хозяйства"	41,680	2 703,495	3 611,520	0,000	6 356,695
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
			Итого по Главам 1-7	41,680	2 703,495	3 611,520	0,000	6 356,695
Глава 8. Временные здания и сооружения								
			Итого по Главам 1-8	41,680	2 703,495	3 611,520	0,000	6 356,695
Глава 9. Прочие работы и затраты								
4	09-01-01	Пуско-наладочные работы					819,325	819,325
			Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				819,325	819,325
			Итого по Главам 1-9	41,680	2 703,495	3 611,520	819,325	7 176,020
			Итого ПС 110 кВ Бетлица в тыс. руб.	41,680	2 703,495	3 611,520	819,325	7 176,020
			Итого ПС 110 кВ Бетлица в руб.	41 680,00	2 703 495,00	3 611 520,00	819 325,00	7 176 020,00
Налоги и обязательные платежи								
5	ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%						1 578 724,40
			Итого "Налоги и обязательные платежи" ПС 110 кВ Бетлица					1 578 724,40
			Всего по сводному расчету ПС 110 кВ Бетлица					8 754 744,40
СМР Модернизация ПС 110 кВ Думиничи с заменой защиты от дуговых замыканий на 1 и 2 секции шин 10 кВ (2 шт.)								
Глава 1. Подготовка территории строительства								
			Итого по Главе 1. Подготовка территории строительства	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы КР		163,312	1 854,119	5 325,214	0,000	7 342,645
			Итого по Главе 2. "Объекты энергетического хозяйства"	163,312	1 854,119	5 325,214	0,000	7 342,645
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
			Итого по Главам 1-7	163,312	1 854,119	5 325,214	0,000	7 342,645
Глава 8. Временные здания и сооружения								

Гранд-СМЕТА			Итого по Главам 1-8	163,312	1 854,119	5 325,214	0,000	7 342,645
Глава 9. Прочие работы и затраты								
4	09-01-02	Пуско-наладочные работы					1 078,599	1 078,599
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"						1 078,599	1 078,599
	Итого по Главам 1-9			163,312	1 854,119	5 325,214	1 078,599	8 421,244
	Итого ПС 110 кВ Думиничи в тыс. руб.			163,312	1 854,119	5 325,214	1 078,599	8 421,244
	Итого ПС 110 кВ Думиничи в руб.			163 312,00	1 854 119,00	5 325 214,00	1 078 599,00	8 421 244,00
Налоги и обязательные платежи								
5	ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%						1 852 673,68
	Итого "Налоги и обязательные платежи" ПС 110 кВ Думиничи							1 852 673,68
	Всего по сводному расчету ПС 110 кВ Думиничи							10 273 917,68
	Итого ПС 110 кВ Моторная, ПС 110 кВ Бетлица, ПС 110 кВ Думиничи в тыс. руб.							32 819,775
	Итого ПС 110 кВ Моторная, ПС 110 кВ Бетлица, ПС 110 кВ Думиничи в руб.							32 819 775,000
Налоги и обязательные платежи								
6	ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%						7 220 350,50
	Итого "Налоги и обязательные платежи" ПС 110 кВ Моторная, ПС 110 кВ Бетлица, ПС 110 кВ Думиничи							7 220 350,50
	Всего по сводному расчету ПС 110 кВ Моторная, ПС 110 кВ Бетлица, ПС 110 кВ Думиничи							40 040 125,50

Составил:

Ведущий специалист управления инвестиций  А.В. Ерин

Проверил:

Начальник управления инвестиций  О.Ю. Медведева