

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ "Инженерные сети"



/М.В. Круглов/

2026 г.

" " 2026 г.

СМЕТА № 01-01-01
на проектные (изыскательские) работы

Выполнение работ по капитальному ремонту наружного освещения города Нижнего Новгорода на участке: улица Черниговская (от Канавинского моста до Метромоста), в том числе пусконаладочные работы, утилизация, вынос в натуру осей трассы кабельной линии и составление исполнительной съемки.

Вынос в натуру осей трассы кабельной линии

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика: МБУ "Инженерные сети"

Итого по расчету: 29 053,60 руб. без НДС

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на III квартал 2026 года

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Полевые работы				
1	Вынос на местность и закрепление трасс ВЛ и КЛ в условиях выполнения полевых работ: II категории, 1,831 (1 км)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 58. п.2 (НЗ_ИГДИ-58-2) (ТЧ_п.13_т.1_п.1) При выполнении полевых работ работниками по месту их постоянной работы, без учета затрат на возмещение расходов, предусмотренных статьёй 168.1 ТК РФ (за исключением расходов по проезду), (K2): полевые работы, за исключением видов работ, указанных в пунктах 2 - 7 настоящей таблицы K1 = 0,66	(14484*1,831)*0,66	17 503,33
Раздел 2. Расходы, сопутствующие полевым работам				
2	Показатели дополнительных затрат на организацию полевых работ (ПДЗорг), расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ до 200 км включительно: при стоимости полевых работ до 250 тыс. руб. включительно - 30,7 %, 1 (%)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 4 п.1.1 (НЗ_ИГДИ-4-1-1)	17503,33*30,7%	5 373,52
Итого по смете:				
Итого по разделу 1 Полевые работы				
Полевые работы				17 503,33
Итого Поз. 1				17 503,33
Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены применен согласно письма Минстроя России от 23.07.2026 №45358-ИФ/09 по состоянию на 3 квартал 2026 года 1,2700"				22 229,23
Итого по разделу 1 Полевые работы				22 229,23
Итого по разделу 2 Расходы, сопутствующие полевым работам				
Полевые работы				5 373,52
Итого Поз. 2				5 373,52
Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены применен согласно письма Минстроя России от 23.07.2026 №45358-ИФ/09 по состоянию на 3 квартал 2026 года 1,2700"				6 824,37
Итого по разделу 2 Расходы, сопутствующие полевым работам				6 824,37
Итого				29 053,60
ВСЕГО по смете				29 053,60

Составил

Инженер по проектно-сметной работе МБУ

Ларина С.В.

"Инженерные сети"

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области

начальник производственно-технического отдела
МБУ "Инженерные сети"

Барина И.В.

«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

Исх. № 1865-2465 от 09.09.2026г.

Проверил Мещурисова Е.В.