

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ "Инженерные сети"

" ____ " ____ 2026 г.

СМЕТА № 09-01-01
на проектные (изыскательские) работы



/М.В. Круглов/

2026 г.

Выполнение работ по капитальному ремонту наружного освещения города Нижнего Новгорода на участке: улица Черниговская (от Канавинского моста до Метромоста), в том числе пусконаладочные работы, утилизация, вынос в натуру осей трассы кабельной линии и составление исполнительной съемки.
Составление исполнительной съемки

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

МБУ "Инженерные сети"

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

Итого по расчету: 158 269,95 руб. без НДС

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на III квартал 2026 года

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Полевые работы				
1	Топографическая съемка тахеометрическим методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений с высотой сечения рельефа через 0,5 метров, застроенной территории в масштабе 1:500 в условиях выполнения полевых работ: III категории, 1,831 (1 гектар)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 18. п.12 (НЗ_ИГДИ-18-12) (ТЧ_п.13_т.1_п.1) При выполнении полевых работ работниками по месту их постоянной работы, без учета затрат на возмещение расходов, предусмотренных статьей 168.1 ТК РФ (за исключением расходов по проезду), (K2): полевые работы, за исключением видов работ, указанных в пунктах 2 - 7 настоящей таблицы K1 = 0,66 (ТЧ_п.58) При выполнении полевых работ по топографической съемке методом спутниковых геодезических определений в масштабах 1:500 - 1:2000 с высотой сечения рельефа через 0,5 метров, (K5) K2 = 0,9	(54785*1,831)*0,66*0,9	59 584,93
2	Показатели дополнительных затрат на организацию полевых работ (ПДЗорг), расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ до 200 км включительно: при стоимости полевых работ до 250 тыс. руб. включительно - 30,7 %, 1 (%)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 4 п.1.1 (НЗ_ИГДИ-4-1-1)	59584,93*30,7%	18 292,57
Раздел 2. Камеральные работы				
3	Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 застроенной территории для условий выполнения полевых работ категории III при площади участка: до 10 гектар включительно, 1,831 (1 гектар)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 47. п.21 (НЗ_ИГДИ-47-21) (ТЧ_п.118) При работах по обновлению инженерно-топографических планов в масштабах 1:500 - 1:5000, (K7) K1 = 0,5	(3544+6023*1,831)*0,5	7 286,06

1	2	3	4	5
4	Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГДИ при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ: до 100 тысяч рублей включительно, 1 (1 отчет)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 80. п.1 (НЗ_ИГДИ-81-1)	19000	19 000,00
5	Нанесение подземных инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками на инженерно-топографический план в масштабе 1:500 при количестве подземных инженерных коммуникаций по назначению на участке, подлежащем топографической съемке до 3 (трех) включительно: до 10 гектар включительно, 1,831 (1 гектар)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 51. п.1 (НЗ_ИГДИ-51-1)	220+341*1,831	844,37
6	Создание цифровой топографической информации стандартизованного вида в векторных форматах путем конвертации из других форматов, в том числе *.dwg или *.dxf в масштабе 1:500 при площади инженерно-топографического плана: до 2 гектар включительно, 1,831 (1 гектар)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 83. п.1 (НЗ_ИГДИ-83-1)	12215+4041*1,831	19 614,07
Итого по смете:				
Итого по разделу 1 Полевые работы				
Полевые работы				77 877,50
Итого Поз. 1-2				77 877,50
Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены применен согласно письма Минстроя России от 23.07.2026 №45358-ИФ/09 по состоянию на 3 квартал 2026 года 1,2700"				98 904,43
Итого по разделу 1 Полевые работы				98 904,43
Итого по разделу 2 Камеральные работы				
Камеральные работы				46 744,50
Итого Поз. 3-6				46 744,50
Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены применен согласно письма Минстроя России от 23.07.2026 №45358-ИФ/09 по состоянию на 3 квартал 2026 года 1,2700"				59 365,52
Итого по разделу 2 Камеральные работы				59 365,52
Итого				158 269,95
ВСЕГО по смете				158 269,95

Составил

Инженер по проектно-сметной работе МБУ
"Инженерные сети"

Ларина С.В.

Проверил

начальник производственно-технического отдела
МБУ "Инженерные сети"

Барина И.В.

