

Заказчик


МБУ "Инженерные сети"

(наименование организации)

Утверждаю

Директор МБУ "Инженерные сети"

/М.В. Когулов



Сводный сметный расчет сметной стоимостью 38 830,56 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Выполнение работ по капитальному ремонту наружного освещения города Нижнего Новгорода на участке: улица Черниговская (от Канавинского моста до Метромоста), в том числе пусконаладочные работы, утилизация, вынос в натуру осей трассы кабельной линии и составление исполнительной съемки
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Вынос в натуру осей трассы кабельной линии				29,05	29,05
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"					29,05	29,05
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-01-01	Выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения	26 278,21	3 136,63	30,98		29 445,82
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		26 278,21	3 136,63	30,98		29 445,82
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		26 278,21	3 136,63	30,98	29,05	29 474,87
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		26 278,21	3 136,63	30,98	29,05	29 474,87
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	Составление исполнительной съемки				158,27	158,27
4	09-01-02	Пусконаладочные работы				218,92	218,92
5	09-01-03	Утилизация				1 049,23	1 049,23
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					1 426,42	1 426,42
	Итого по Главам 1-9		26 278,21	3 136,63	30,98	1 455,47	30 901,29

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		26 278,21	3 136,63	30,98	1 455,47	30 901,29
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	788,35	94,10	0,93	43,66	927,04
	Итого "Непредвиденные затраты"		788,35	94,10	0,93	43,66	927,04
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		27 066,56	3 230,73	31,91	1 499,13	31 828,33
Налоги и обязательные платежи							
7	№425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	5 954,64	710,76	7,02	329,81	7 002,23
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		5 954,64	710,76	7,02	329,81	7 002,23
	Итого по сводному расчету		33 021,20	3 941,49	38,93	1 828,94	38 830,56
	в том числе:						
	ОТ						2 883,11
	ЭМ						5 052,78
	ОТм						1 052,24
	М						15 285,34
	Перевозка						480,00
	НР						3 945,65
	СП						1 983,87
	оборудование						38,93
	прочие затраты						1 828,94

Составил инженер по проектно-сметной работе МБУ "Инженерные сети"

[подпись (инициалы, фамилия)]

Ларина С.В.

Проверил начальник производственно-технического отдела МБУ "Инженерные сети"

[подпись (инициалы, фамилия)]

Барина И.В.

