

Форма расчета НМЦ лота «под ключ» № 75020

по объекту ПИР СМР Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 21 ПС «Буран», монтаж разъединителя, монтаж реклоузера, монтаж прибора учета электроэнергии для техприсоединения ООО «АГРОЭКС», договор №401121148 от 12.01.2026, Калужская область, Малоярославецкий район, д. Березовка (свыше 670 кВт, протяженностью 0,83 км; 1 шт.; 1 т.уч.)

№ п/п	Код проекта	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Объем работ	Информация по расчетному объекту					
								СМР	ПНР	Итого			Стоимость, тыс. руб. без учета НДС					
													ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого
1	КАЕ-00307-833	Нормативный метод	Строительство ВЛ-10 кВ № 21 ПС «Буран» (протяженность более 50 метров)	км	1,00	2026	4кв 2025	1 900,099	83,068	1 983,167	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,83	0,000	1 577,082	68,947	0,000	0,000	1 646,029
2	КАЕ-00307-833	Нормативный метод	РЛК (без стоимости РЛК)	шт.	1,00	2026	4кв 2025	82,593	16,151	98,744	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	82,593	16,151	0,000	0,000	98,744
3	КАЕ-00307-835	Нормативный метод	ПКУ на проводах (без стоимости оборудования)	шт.	1,00	2026	4кв 2025	35,293	37,289	72,581	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	35,293	37,289	0,000	0,000	72,582
			Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	1 694,968	122,387	0,000	0,000	1 817,355
			Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03 (на период реализации)															
			2026 год										1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	
			Итого в ценах 2026 года без НДС										0,000	1 741,580	125,753	0,000	0,000	1 867,333
4	КАЕ-00307-833	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы ВЛ-10 кВ	объект		2026	1кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,83	152,739	0,000	0,000	0,000	0,000	152,739
6	КАЕ-00307-834	Метод определения цен по аналогам	Реклоузер	объект		2026	1кв 2026				Смета объекта-аналога	1,00	28,946	118,803	37,750	1 600,000	0,000	1 785,499
7	КАЕ-00307-835	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы ПКУ	объект		2026	1кв 2026				сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,00	5,308	0,000	0,000	0,000	0,000	5,308
8	КАЕ-00307-833	Нормативный метод	Провод СИП-3	км		2026	1кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	2,49	0,000	193,870	0,000	0,000	0,000	193,870
9	КАЕ-00307-833	Нормативный метод	Опоры (шифр 1.10-20.МИ.08)	шт.		2026	1кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	12,00	0,000	149,005	0,000	0,000	0,000	149,005
10	КАЕ-00307-833	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	РЛК	штг		2026	2кв 2026				Согласование Д/ЛиМТО	1,00	0,000	0,000	0,000	70,599	0,000	70,599
11	КАЕ-00307-835	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	ПКУ	штг		2026	2кв 2026				Согласование Д/ЛиМТО	1,00	0,000	0,000	0,000	276,000	0,000	276,000
			Итого в текущем уровне цен без НДС										186,993	461,678	37,750	1 946,599	0,000	2 633,020
			Всего НМЦ лота без НДС										186,993	2 203,258	163,503	1 946,599	0,000	4 500,353
			НДС 22%										41,138	484,717	35,971	428,252	0,000	990,078
			НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%										228,131	2 687,975	199,474	2 374,851	0,000	5 490,431

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала "Калугаэнерго" ПАО "Россети Центра и Приволжья" _____ В.В. Воеводин

Составил
Специалист 1 категории управления инвестиций _____ Е.А. Переверзева

Проверил
Начальник управления инвестиций _____ О.Ю. Медведева