
1
Сумма всех единичных расценок строительно-монтажных 

работ по ремонту ВОЛС
25 708 930.80 31 364 895.58 

2
Сумма всех единичных расценок по ремонту волокна в 

муфте
1 256 112.64 1 532 457.42 

3
Сумма всех единичных расценок по ремонту оптического 

кросса
940 489.19 1 147 396.81 

4
Сумма всех единичных расценок на проведение 

маркировочных работ
53 701.16 65 515.42 

5
Сумма всех единичных расценок по ремонту телефонной 

кабельной канализации
57 886.40 70 621.41 

6
Сумма всех единичных расценок по ремонту кабельных 

линий связи
2 438 429.33 2 974 883.78 

ИТОГО общая сумма всех единичных расценок: 30 455 549.52 37 155 770.41 

Единичные расценки на выполнения работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи

Наименование№
Цена единицы,  руб. 

без НДС

Цена единицы,  руб. 

сз НДС

 Торгово-закупочная процедура проводится по единичным расценкам. 



Место 
выполнения 

работ

Протяжен-
ность 

вставки, м

Кол-во ОВ в 
кабеле 4 

Кол-во ОВ в 
кабеле 8 

Кол-во ОВ в 
кабеле 12 

Кол-во ОВ в 
кабеле 16 

Кол-во ОВ в 
кабеле 24 

Кол-во ОВ в 
кабеле 32 

Кол-во ОВ в 
кабеле 48

Грунт: До 50      53 148.98        56 278.93        62 390.39        62 532.11        62 532.11        68 785.43        78 165.16   
--«-- 51-100      89 530.72        94 797.26      105 330.23      105 330.23      105 330.23      115 863.31      131 662.81   
--«-- 101-200    147 191.03      155 849.27      173 165.85      173 165.85      173 165.85      190 482.67      216 457.37   
--«-- 201-300    235 044.25      246 570.47      276 522.68      276 522.68      276 522.68      304 174.94      345 653.43   
--«-- 301-400    307 801.07      325 907.01      362 118.90      362 118.90      362 118.90      398 330.79      452 648.63   
--«-- 401-500    380 557.89      402 943.61      447 715.13      447 715.13      447 715.13      492 486.70      559 643.94   
Канализаци
я:

До 50      39 174.06        41 478.43        46 087.11        46 087.11        46 087.11        50 695.85        57 608.91   

--«-- 51-100      61 574.22        65 196.26        72 440.23        72 440.23        72 440.23        79 684.31        90 550.31   
--«-- 101-150    122 330.72      112 631.81      125 146.45      125 146.45      125 146.45      137 661.09      156 433.12   
--«-- 151-200    173 851.02      160 067.47      177 852.68      177 852.68      177 852.68      195 637.94      222 315.93   
--«-- 201-250    225 371.33      207 503.01      230 558.90      230 558.90      230 558.90      253 614.79      288 198.62   
--«-- 201-300    276 891.70      254 938.61      283 327.23      283 327.23      283 327.23      311 591.63      354 081.43   
Подвес на
опорах ВЛ:

До 100      89 794.98        82 675.69        91 861.77        91 861.77        91 861.77      101 047.97      114 827.21   

--«-- 101-200    144 224.84      132 790.15      147 544.54      147 544.54      147 544.54      162 299.04      184 430.67   
--«-- 201-300    198 654.71      182 904.62      203 227.31      203 227.31      203 227.31      223 550.05      254 034.13   
--«-- 301-400    307 514.57      233 019.09      258 910.08      258 910.08      258 910.08      284 801.18      323 637.60   
--«-- 401-500    267 403.98      283 133.56      314 592.85      314 592.85      314 592.85      346 052.13      393 241.06   
По стенам
внутри или
снаружи
зданий, в
подвалах:

До 20      31 045.74        32 871.94        36 524.34        36 524.35        36 524.35        40 176.80        45 655.46   

--«-- 20-40      40 876.23        42 049.30        46 736.69        46 736.69        46 736.69        51 410.40        58 420.86   
--«-- 40-60      48 406.72        51 254.17        56 949.03        56 949.04        56 949.04        62 643.95        70 887.26   
--«-- 60-80      57 087.26        60 445.20        67 161.38        67 161.38        67 161.38        73 877.55        83 951.72   

Количество 
ремонтируем
ых волокон 

До 4 4-8 9-16 17-24 25-32 33-48 49-64 65-96
8 Муфта      27 463.15        29 436.55    Х  Х  Х  Х  Х  Х 
16 Муфта      27 463.15        29 436.55        33 383.35    Х  Х  Х  Х  Х 
24 Муфта      27 463.15        29 436.55        33 383.35        35 364.64    Х  Х  Х  Х 
32 Муфта      27 463.15        29 436.55        33 383.35        35 752.58        39 829.79    Х  Х  Х 
48 Муфта      31 245.50        33 218.90        37 165.70        39 533.78        43 612.14        46 506.46    Х  Х 
64 Муфта      31 245.50        33 218.90        37 165.70        39 533.78        43 612.14        46 506.46        49 532.34    Х 
96 Муфта      31 245.50        33 218.90        37 165.70        39 533.78        43 612.14        46 506.46        49 532.34        24 504.66   

Количество 
ремонтируем
ых волокон 

До 4 4-8 9-16 17-24 25-32 33-48 49-64 65-96
8 Кросс      15 622.75        17 596.15    Х  Х  Х  Х  Х  Х 
16 Кросс      15 622.75        17 596.15        21 542.95    Х  Х  Х  Х  Х 
24 Кросс      15 622.75        17 596.15        21 542.95        24 700.39    Х  Х  Х  Х 
32 Кросс      18 582.85        20 521.75        24 503.05        27 660.49        29 239.21    Х  Х  Х 
48 Кросс      18 582.85        20 521.75        24 503.05        27 660.49        29 239.21        40 191.58    Х  Х 
64 Кросс      21 871.85        23 845.25        27 792.05        30 949.49        32 528.21        43 909.58        40 948.05    Х 
96 Кросс      21 871.85        23 845.25        27 792.05        30 949.49        32 528.21        43 909.58        40 948.05        48 150.96   

Единичные расценки по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи по ТКП №2

Показатель 
Единичные расценки на строительно-монтажные работы 

по ремонту ВОЛС, в рублях без НДС

ИТОГО, сумма всех единичных расценок строительно-монтажных работ по 
ремонту ВОЛС, руб. без НДС

Емкость
Единичные расценки на строительно-монтажные работы 

по ремонту волокна в муфте, в рублях без НДС

Место 
работы

ИТОГО, сумма всех единичных расценок строительно-монтажных работ по 
ремонту волокна в муфте, руб. без НДС

Емкость
Единичные расценки на строительно-монтажные работы 

по ремонту оптического кросса, в рублях без НДС

Место 

работы

ИТОГО, сумма всех единичных расценок строительно-монтажных работ по 
ремонту оптического кросса, руб. без НДС

                                                25 708 930.80   

                                                                           1 256 112.64   

                                                                              940 489.19   



Единицы 
измерения

шт.

шт.

шт.

шт.

м

шт.

Тип кабеля

Грунт:
10х2х0,4;10х

2х0,5
       8 222.50          9 044.00          9 867.00        10 689.25        13 013.00        12 333.75   

--«--
20х2х0,4;20х

2х0,5
       9 867.00        10 689.25        11 511.50        12 333.75        14 872.00        13 978.25   

--«--
30х2х0,4;30х

2х0,5
     11 511.50        12 333.75        13 156.00        13 978.25        16 731.00        15 622.75   

--«--
50х2х0,4;50х

2х0,5
     13 156.00        13 978.25        14 800.50        15 622.75        18 590.00        16 868.08   

--«--
100х2х0,4;50

х2х0,5;
     14 800.50        15 622.75        16 445.00        17 267.25        20 449.00        18 911.75   

--«--
1х4х1,2; 
4х4х1,2;

     16 445.00        17 267.25        18 089.50        18 911.75        22 308.00        20 556.25   

7х4х1,2; 
12х4х1,2;  

10х4х1;

     16 445.00        18 911.75        19 734.00        20 556.25        24 167.00        22 200.75   

Канализаци
я:

10х2х0,4;10х
2х0,5

     19 734.00        20 556.25        21 378.50        22 200.75        23 023.00        23 845.25   

--«--
20х2х0,4;20х

2х0,5
     21 378.50        22 200.75        23 023.00        23 845.25        24 667.50        25 489.75   

--«--
30х2х0,4;30х

2х0,5
     23 023.00        23 845.25        24 667.50        25 489.75        26 312.00        27 134.25   

--«--
50х2х0,4;50х

2х0,5
     24 667.50        25 489.75        26 312.00        27 134.25        27 956.50        28 778.75   

--«--
100х2х0,4;50

х2х0,5;
     26 312.00        27 134.25        27 956.50        28 778.75        29 601.00        30 423.25   

--«--
1х4х1,2; 
4х4х1,2;

     27 956.50        28 778.75        29 601.00        30 423.25        31 245.50        32 067.75   

По стенам
внутри или
снаружи
зданий, в 

10х2х0,4;10х
2х0,5

     29 601.00        34 391.50        31 245.50        36 250.50        32 890.00        33 712.25   

--«--
20х2х0,4;20х

2х0,5
     31 245.50        36 250.50        32 890.00        38 109.50        34 534.50        35 356.75   

--«--
30х2х0,4;30х

2х0,5
     32 890.00        38 109.50        34 534.50        39 968.50        36 179.00        37 001.25   

--«--
50х2х0,4;50х

2х0,5
     34 534.50        39 968.50        36 179.00        41 827.50        37 823.50        38 645.75   

301-400 401-500

ИТОГО, сумма всех единичных расценок  на строительно-
монтажные работы  по ремонту КЛС, руб. без НДС

Место 
выполнения 

работ

Протяженно
сть вставки, 

м
До 50 51-100 101-200 201-300

2 438 429.33                                                 

Показатель 
Единичные расценки на строительно-монтажные работы 

по ремонту КЛС, в рублях без НДС

Установка информационного столбика

Маркировка кабеля в колодцах, шахтах, 
кабель-каналах, на кабель ростах

Монтаж информационного знака на опоре, 
с размещенной там оптической муфтой
Нанесение маркировки на шкаф ШРМ с 
оптической муфтой, установленный на 

опоре. 

ИТОГО, сумма всех единичных расценок на 
проведение маркировочных работ, руб. без НДС

Место работы
Единицы 
измерения

Единичные расценки на строительно-
монтажные работы 

по ремонту телефонной канализации, в 
рублях без НДС

Канал                                                        14 471.60   

Колодец                                                        43 414.80   ИТОГО, сумма всех единичных 
расценок  на строительно-монтажные 

работы 
по ремонту телефонной канализации, 

                                                       57 886.40   

Работы
Единичные расценки на проведение 

маркировочных работ, в рублях без НДС

                                                       53 701.16   

                                                         9 776.56   

                                                       11 215.49   

                                                       16 921.91   

                                                       15 787.20   




