

Расчет планируемой стоимости закупки

ТП от 15 кВт до 150 кВт (11 этап), Г

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Объем работ	Информация по расчетному объекту						
							СМР	ПНР	Итого			Стоимость, тыс. руб. без учета НДС						
												ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого	
1	Нормативный метод	ВЛ-10 кВ (протяженность до 50 метров) ИП Карпухин И.А.	км	1,00	2026	4кв 2025	6 299,170	106,193	6 405,362	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,02	0,000	125,983	2,124	0,000	0,000	128,107	
2	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 метров) ИП Карпухин И.А	км	1,00	2026	4кв 2025	8 761,052	106,193	8 867,245	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,005	0,000	43,805	0,531	0,000	0,000	44,336	
3	Нормативный метод	КТП 160 кВА ИП Карпухин И.А	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	290,208	143,009	433,217	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	290,208	143,009	0,000	0,000	433,217	
4	Нормативный метод	РЛК ИП Карпухин И.А	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	80,664	16,151	96,82	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	80,664	16,151	0,000	0,000	96,815	
5	Нормативный метод	ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров) Козлов С.В.	км	1,00	2026	4кв 2025	1 863,847	83,068	1 946,915	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,160	0,000	298,215	13,291	0,000	0,000	311,506	
6	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) Козлов С.В.	км	1,00	2026	4кв 2025	8 761,052	106,193	8 867,245	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,010	0,000	87,611	1,062	0,000	0,000	88,672	
7	Нормативный метод	КТП 160 кВА Козлов С.В.	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	290,208	143,009	433,217	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	290,208	143,009	0,000	0,000	433,217	
8	Нормативный метод	РЛК Козлов С.В.	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	80,664	16,151	96,82	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	80,664	16,151	0,000	0,000	96,815	
9	Нормативный метод	ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров) ИП Марусова В.В.	км	1,00	2026	4кв 2025	1 863,847	83,068	1 946,915	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,065	0,000	121,150	5,399	0,000	0,000	126,549	
10	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 50 метров) ИП Марусова В.В.	км	1,00	2026	4кв 2025	8 761,052	106,193	8 867,245	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,015	0,000	131,416	1,593	0,000	0,000	133,009	
11	Нормативный метод	КТП 160 кВА ИП Марусова В.В.	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	290,208	143,009	433,217	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	290,208	143,009	0,000	0,000	433,217	
12	Нормативный метод	РЛК ИП Марусова В.В.	1 шт	1,00	2026	4кв 2025	80,664	16,151	96,82	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	80,664	16,151	0,000	0,000	96,815	
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	1 920,796	501,482	0,000	0,000	2 422,278	
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от ____ № ____ (на период реализации)																
		2026 год										1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	1,0275		
		Итого в ценах 2026 года без НДС											0,000	1 973,617	515,273	0,000	0,000	2 488,890
1	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 10 кВ) ИП Карпухин И.А.	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,020	29,679	0,000	0,000	0,000	0,000	29,679	
2	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) ИП Карпухин И.А.	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,005	25,627	0,000	0,000	0,000	0,000	25,627	
3	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ТП 160 кВА) ИП Карпухин И.А.	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,000	95,021	0,000	0,000	0,000	0,000	95,021	

4	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 10 кВ) Козлов С.В.	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,160	64,575	0,000	0,000	0,000	0,000	64,575
5	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) Козлов С.В.	объект		2027	3кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,010	26,561	0,000	0,000	0,000	0,000	26,561
6	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ТП 160 кВА) Козлов С.В.	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,000	95,021	0,000	0,000	0,000	0,000	95,021
7	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 10 кВ) ИП Марусова В.В.	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,065	40,895	0,000	0,000	0,000	0,000	40,895
8	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ВЛ 0,4 кВ) ИП Марусова В.В.	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	0,015	27,495	0,000	0,000	0,000	0,000	27,495
9	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы (ТП 160 кВА) ИП Марусова В.В.	объект		2026	2кв 2026				проектно-сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1,000	95,021	0,000	0,000	0,000	0,000	95,021
1	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 110-5	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛИМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	3	0,000	77,739	0,000	0,000	0,000	77,739
2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛИМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	3	0,000	54,347	0,000	0,000	0,000	54,347
3	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 110-5	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛИМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	10	0,000	259,131	0,000	0,000	0,000	259,131
4	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛИМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	3	0,000	54,347	0,000	0,000	0,000	54,347
5	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 110-5	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛИМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	7	0,000	181,392	0,000	0,000	0,000	181,392
6	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛИМТО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	1	0,000	18,116	0,000	0,000	0,000	18,116

1	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-35	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛитМО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,020	0,000	5,773	0,000	0,000	0,000	5,773
2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛитМО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,005	0,000	1,686	0,000	0,000	0,000	1,686
3	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-35	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛитМО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,160	0,000	46,185	0,000	0,000	0,000	46,185
4	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛитМО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,010	0,000	3,372	0,000	0,000	0,000	3,372
5	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-35	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛитМО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,065	0,000	18,763	0,000	0,000	0,000	18,763
6	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95	км		2026	2кв 2026				Согласование ДЛитМО/ Конъюнктурный анализ/ Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,015	0,000	6,104	0,000	0,000	0,000	6,104
1	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Оборудование (КТП 160 кВА)	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛитМО	1,000	0,000	0,000	0,000	1 792,299	0,000	1 792,299
2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Оборудование (РЛК)	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛитМО	1,000	0,000	0,000	0,000	117,895	0,000	117,895
3	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Оборудование (КТП 160 кВА)	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛитМО	1,000	0,000	0,000	0,000	1 792,299	0,000	1 792,299
4	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Оборудование (РЛК)	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛитМО	1,000	0,000	0,000	0,000	117,895	0,000	117,895
5	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ Нормативный метод	Оборудование (КТП 160 кВА)	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛитМО	1,000	0,000	0,000	0,000	1 792,299	0,000	1 792,299
6	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Оборудование (РЛК)	шт		2026	2кв 2026				Согласование ДЛитМО	1,000	0,000	0,000	0,000	117,895	0,000	117,895
7	Проектно-сметный метод	Расчистка территории от лесонасаждений (смета-аналог)	шт		2026	2кв 2026				Смета-аналог	0,21	0,000	905,277	0,000	0,000	0,000	905,277

		Итого в текущем уровне цен без НДС									499,895	1 632,232	0,000	5 730,583	0,000	7 862,710
		Всего НМЦ лота без НДС									499,895	3 605,850	515,273	5 730,583	0,000	10 351,599
		НДС 22%									109,976	793,287	113,360	1 260,728	0,000	2 277,351
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%									609,871	4 399,137	628,633	6 991,311	0,000	12 628,951

Руководитель подразделения филиала: Начальник управления инвестиций

И.В. Перфилова

Составил: ведущий специалист СО УИ

Ю.А. Арефьева

Проверил: начальник СО УИ

О.В. Карташова