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1 Нормативный метод
ВЛ-10 кВ (протяженность до 

50 метров) ИП Карпухин И.А.
км 1,00 2026 4кв 2025 6 299,170 106,193 6 405,362 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,02 0,000 125,983 2,124 0,000 0,000 128,107

2 Нормативный метод
ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 

50 метров) ИП Карпухин И.А
км 1,00 2026 4кв 2025 8 761,052 106,193 8 867,245 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,005 0,000 43,805 0,531 0,000 0,000 44,336

3 Нормативный метод
КТП 160 кВА ИП Карпухин 

И.А
1 шт 1,00 2026 4кв 2025 290,208 143,009 433,217 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 290,208 143,009 0,000 0,000 433,217

4 Нормативный метод РЛК ИП Карпухин И.А 1 шт 1,00 2026 4кв 2025 80,664 16,151 96,82 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 80,664 16,151 0,000 0,000 96,815

5 Нормативный метод
ВЛ-10 кВ (протяженность 

более 50 метров) Козлов С.В.
км 1,00 2026 4кв 2025 1 863,847 83,068 1 946,915 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,160 0,000 298,215 13,291 0,000 0,000 311,506

6 Нормативный метод
ВЛ-0,4 кВ (протяженность 

более 50 метров) Козлов С.В.
км 1,00 2026 4кв 2025 8 761,052 106,193 8 867,245 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,010 0,000 87,611 1,062 0,000 0,000 88,672

7 Нормативный метод КТП 160 кВА Козлов С.В. 1 шт 1,00 2026 4кв 2025 290,208 143,009 433,217 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 290,208 143,009 0,000 0,000 433,217

8 Нормативный метод РЛК Козлов С.В. 1 шт 1,00 2026 4кв 2025 80,664 16,151 96,82 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 80,664 16,151 0,000 0,000 96,815

9 Нормативный метод

ВЛ-10 кВ (протяженность 

более 50 метров) ИП Марусова 

В.В.

км 1,00 2026 4кв 2025 1 863,847 83,068 1 946,915 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,065 0,000 121,150 5,399 0,000 0,000 126,549

10 Нормативный метод
ВЛ-0,4 кВ (протяженность до 

50 метров) ИП Марусова В.В.
км 1,00 2026 4кв 2025 8 761,052 106,193 8 867,245 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 0,015 0,000 131,416 1,593 0,000 0,000 133,009

11 Нормативный метод
КТП 160 кВА ИП Марусова 

В.В.
1 шт 1,00 2026 4кв 2025 290,208 143,009 433,217 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 290,208 143,009 0,000 0,000 433,217

12 Нормативный метод РЛК ИП Марусова В.В. 1 шт 1,00 2026 4кв 2025 80,664 16,151 96,82 Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА 1,00 0,000 80,664 16,151 0,000 0,000 96,815

0,000 1 920,796 501,482 0,000 0,000 2 422,278

2026 год 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275 1,0275

0,000 1 973,617 515,273 0,000 0,000 2 488,890

1 Нормативный метод

Проектно-изыскательские 

работы (ВЛ 10 кВ) ИП 

Карпухин И.А.

объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

0,020 29,679 0,000 0,000 0,000 0,000 29,679

2 Нормативный метод

Проектно-изыскательские 

работы (ВЛ 0,4 кВ) ИП 

Карпухин И.А.

объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

0,005 25,627 0,000 0,000 0,000 0,000 25,627

3 Нормативный метод

Проектно-изыскательские 

работы (ТП 160 кВА) ИП 

Карпухин И.А.

объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

1,000 95,021 0,000 0,000 0,000 0,000 95,021

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту

Объем работ

Итого в текущем уровне цен без НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом 

Минэкономразвития РФ от___ №____ (на период реализации)

Итого в ценах 2026 года без НДС

Стоимость, тыс. руб. без учета 

НДС Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Расчет планируемой стоимости закупки

№ 

п/п

Метод определения и 

обоснования НМЦ
Наименование работ Ед.изм.

Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

ТП от 15 кВт до 150 кВт (11 этап), Г



4 Нормативный метод
Проектно-изыскательские 

работы (ВЛ 10 кВ) Козлов С.В.
объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

0,160 64,575 0,000 0,000 0,000 0,000 64,575

5 Нормативный метод

Проектно-изыскательские 

работы (ВЛ 0,4 кВ) Козлов 

С.В.

объект 2027 3кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

0,010 26,561 0,000 0,000 0,000 0,000 26,561

6 Нормативный метод

Проектно-изыскательские 

работы (ТП 160 кВА) Козлов 

С.В.

объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

1,000 95,021 0,000 0,000 0,000 0,000 95,021

7 Нормативный метод

Проектно-изыскательские 

работы (ВЛ 10 кВ) ИП 

Марусова В.В.

объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

0,065 40,895 0,000 0,000 0,000 0,000 40,895

8 Нормативный метод

Проектно-изыскательские 

работы (ВЛ 0,4 кВ) ИП 

Марусова В.В.

объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

0,015 27,495 0,000 0,000 0,000 0,000 27,495

9 Нормативный метод

Проектно-изыскательские 

работы (ТП 160 кВА) ИП 

Марусова В.В.

объект 2026 2кв 2026

проектно-сметный расчет 

(сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы)

1,000 95,021 0,000 0,000 0,000 0,000 95,021

1

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Стойка ж/б вибрированная СВп 

110-5
шт 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

3 0,000 77,739 0,000 0,000 0,000 77,739

2

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Стойка ж/б вибрированная СВп 

95-3 
шт 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

3 0,000 54,347 0,000 0,000 0,000 54,347

3

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Стойка ж/б вибрированная СВп 

110-5
шт 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

10 0,000 259,131 0,000 0,000 0,000 259,131

4

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Стойка ж/б вибрированная СВп 

95-3 
шт 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

3 0,000 54,347 0,000 0,000 0,000 54,347

5

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Стойка ж/б вибрированная СВп 

110-5
шт 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

7 0,000 181,392 0,000 0,000 0,000 181,392

6

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Стойка ж/б вибрированная СВп 

95-3 
шт 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

1 0,000 18,116 0,000 0,000 0,000 18,116



1

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Провод самонесущий 

изолированный СИП-3 1х70-35 
км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

0,020 0,000 5,773 0,000 0,000 0,000 5,773

2

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Провод самонесущий 

изолированный СИП-2 

3х95+1х95

км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

0,005 0,000 1,686 0,000 0,000 0,000 1,686

3

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Провод самонесущий 

изолированный СИП-3 1х70-35 
км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

0,160 0,000 46,185 0,000 0,000 0,000 46,185

4

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Провод самонесущий 

изолированный СИП-2  

3х95+1х95

км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

0,010 0,000 3,372 0,000 0,000 0,000 3,372

5

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Провод самонесущий 

изолированный СИП-3 1х70-35 
км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

0,065 0,000 18,763 0,000 0,000 0,000 18,763

6

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Провод самонесущий 

изолированный СИП-2  

3х120+1х95

км 2026 2кв 2026

Согласование ДЛиМТО/ 

Конъюнктурный анализ/ 

Расчет (выполненный в форме 

локальной сметы на 

основании данных ФГИС ЦС)

0,015 0,000 6,104 0,000 0,000 0,000 6,104

1

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Оборудование (КТП 160 кВА) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,000 0,000 0,000 0,000 1 792,299 0,000 1 792,299

2

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Оборудование (РЛК) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,000 0,000 0,000 0,000 117,895 0,000 117,895

3

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Оборудование (КТП 160 кВА) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,000 0,000 0,000 0,000 1 792,299 0,000 1 792,299

4

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Оборудование (РЛК) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,000 0,000 0,000 0,000 117,895 0,000 117,895

5

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)/ Нормативный 

метод

Оборудование (КТП 160 кВА) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,000 0,000 0,000 0,000 1 792,299 0,000 1 792,299

6

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

Оборудование (РЛК) шт 2026 2кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1,000 0,000 0,000 0,000 117,895 0,000 117,895

7 Проектно-сметный метод
Расчистка территории от 

лесонасаждений (смета-аналог)
шт 2026 2кв 2026 Смета-аналог 0,21 0,000 905,277 0,000 0,000 0,000 905,277



499,895 1 632,232 0,000 5 730,583 0,000 7 862,710

499,895 3 605,850 515,273 5 730,583 0,000 10 351,599

НДС 22% 109,976 793,287 113,360 1 260,728 0,000 2 277,351

609,871 4 399,137 628,633 6 991,311 0,000 12 628,951

Составил: ведущий специалист СО УИ Ю.А. Арефьева

Проверил: начальник СО УИ О.В. Карташова

И.В. ПерфиловаРуководитель подразделения филиала: Начальник управления инвестиций

Итого в текущем уровне цен без НДС

Всего НМЦ лота без НДС

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%


