






4.7. При монтаже металлоконструкций и оборудования, Подрядчик обязан применять 

передовые и наиболее рациональные методы монтажа. 

4.8. При выполнении строительных работ обязательно применение специальных 

мероприятий, обусловленных особыми условиями строительной площадки. 

4.9. Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии с СП (СНиП) и 

другими требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны быть организованы 

и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), 

с учетом всех требований, предъявляемых к ним. ППР должен быть согласован с Заказчиком. 

 

5. Правила контроля и приемки работ. 
5.1. Представители Подрядчика, участвующие в строительстве, совместно с 

представителями Заказчика осуществляют входной контроль качества применяемых изделий и 

материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, 

контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, 

проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства. 

5.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с 

действующими СП (СНиП). Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы 

требованиям СП (СНиП). Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и 

исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания 

Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией. 

5.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПОТ и ПБ персоналом Подрядчика и 

привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ 

возлагается на подрядную организацию. 

 

6. Гарантии исполнителя строительных работ. 
6.1. Подрядная строительная организация должна гарантировать продолжительность срока, 

в течение которого подрядчик отвечает за все выявленные заказчиком недостатки, в течение 

не менее 36 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ. 

6.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 

любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. 

6.3. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть 

застрахована. 

 

7. Требуемые сроки выполнения строительных работ 
7.1. Сроки выполнения работ до «30» октября 2026 г., в соответствии с условиями договора 

подряда и согласованного с Заказчиком календарного плана выполняемых работ. 

 

8. Описание основных объемов работ на выполнение СМР 

 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Объе

м 

Размеры, формулы подсчета,  

пояснения 

1 2 3 4 

УПРАВЛЕНИЕ 

1. Здание ПС Рязань, инв. № 10001 (рулонная кровля) 

Разборка покрытий кровель: из рулонных 

материалов 

100 

м2 

0,805  

Разборка вручную стяжек толщиной 40 

мм: цементных, бетонных с кирпичным 

щебнем 

100 

м2 

0,805  

Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 40 мм 

100 

м2 

0,805 Раствор М150 




