
Приложение № 2 

№ п/п

Фактическое 
время  участия 
исполнителя в 

работе, Тф (дни)

Плановая 
продолжительность 

выполнения 
проектных работ, 
предусмотренных 
калькуляцией, Тп 

(дни)

Численность 
исполнителей 

одной 
квалификаци

и, Чi (чел)

1 3 4 5
1 62 1

62 1

2 62 1
3 62 1

62 4

Среднемес
ячная 

зарплата 
исполнител

ей, руб.

Кол-во рабочих дней 
в месяце, дни

Среднеднев
ная зарплата 
исполнителе

й (гр1/гр2) 
руб.

Удельный вес 
зарплаты в 

себестоимости 
работ - Кз, %

Рентабельность, %
Среднедневн
ая единичная 

выработка, 
руб. (гр. 3 × 
(1 + гр. 5)) / 

гр. 4

Продолжител
ьность 

разработки 
(дни)

Численность 
исполнителей 

(чел.)

Коэффициен
т 

квалификац
ии (участия) 

Ккв-уч

Стоимость 
работ, руб. С = 
(гр. 6 × гр. 7 × 

гр.8 × гр. 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

137 200,40 20,5 6 692,70 0,4 0,1 18 405 62 4 1,505 6 869 457

6 869 457

Е.В. Коротаев

Главный специалист 1,32

Итого:

Расчет стоимости проектных работ в соответствии с калькуляцией затрат на
проектирование

Всего по смете без учета НДС, руб. :

Составил: 
Генеральный директор ООО 
"ЕВКМ"

1,505

Наименование должностей 
исполнителей

Индекс уровня 
квалиификации 

специалистов исполнителей 
работы

Коэффициент квалификации 
(участия) специалистов 

одной квалификации, ∑ (гр.3 
/ итог гр.4 × гр.5 × гр.6)/∑ 

гр.5

1,320

2 6 7
Главный инженер части проекта 1,6 1,600

Шеф инженер (зам. начальника 
отдела)

1,8 1,800

Руководитель группы 1,3 1,300

Исполнитель ООО "ЕВКМ"

Расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-
проектировщиков различной квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

 к Сводной смете
Смета №2

на проектные работы

Выполнение работ по техническому обследованию и разработки проекта монтажа и и ввода в эксплуатацию системы защиты от взрывов и пожаров «SERGI» 
силового трансформатора ТДЦ 400000/500-У1 №6 Бурейской ГЭС. Сметная документация 
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