


Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Поставка контрольного кабеля для нужд филиала ПАО «Россети
Центр» «Брянскэнерго»

Начальная (максимальная) цена договора (цена единицы товара, работы, услуги)	406 546,00 руб. без НДС НДС 22% 89 440,12 руб. 495 986,12 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги) с обоснованием	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Установление начальной (максимальной) цены договора на основании информации о рыночных ценах идентичной продукции, планируемой к закупке, или при ее отсутствии однородной продукции.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания Расчёт начальной (максимальной) цены лота/закупки товаров для нужд ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 29/01-03/2023, утвержденные приказом ПАО «Россети Центр» от 10.05.2023 года №174-ЦА
Расчет начальной (максимальной) цены договора (цена единицы товара, работы, услуги)	В соответствии с Приложением №1

Начальник ОЛ УЛиМТО филиала
ПАО «Россети Центр» «Брянскэнерго»



В.А.Семенов

Расчет начальной максимальной цены закупки лота 204В Контрольный кабель от 07.10.2026

№ материала SAP	Краткий текст материала	ЕИ	Итого			Справочник цен			КП №1 от 02.10.2026			КП №2 от 07.10.2026			КП №3 от 07.10.2026			
			Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС	
1	0002099069	Кабель контрольный КВВг Энг-LS 10х1,5	М	150,00	290,98	43 647,54	150,000	290,75	43 612,50	150	290,98	43 647,54	150	305,00	45 750,00	150	308,00	46 200,00
2	0002336201	КВВг Энг(А)-LS 7х1,5	М	200,00	209,02	41 803,28	200,000	163,40	32 680,00	200	209,02	41 803,28	200	212,00	42 400,00	200	215,00	43 000,00
4	0002370547	Кабель контрольный КВВг Энг(А)-LS 5х1,5	М	1 500,00	142,62	213 934,43	1 500,000	120,16	180 240,00	1500	142,62	213 934,43	1500	154,00	231 000,00	1500	150,00	225 000,00
5	0002370564	Кабель контрольный КВВг Энг(А)-LS 5х2,5	М	300,00	234,43	70 327,87	300,000	143,98	43 194,00	300	234,43	70 327,87	300	248,00	74 400,00	300	246,00	73 800,00
		Итого по КВЛ 3				369 713,11			299 726,50			369 713,11			393 550,00			388 000,00
		Кабель контрольный КВВг 10х2,5	М	82,00	449,18	36 832,79	82,000	369,01	30 258,82	82	449,18	36 832,79	82	450,00	36 900,00	82	453,00	37 146,00
3	0002022507	Итого по КВЛ 7				36 832,79			30 258,82			36 832,79			36 900,00			37 146,00
		Итого без НДС				406 545,90			329 985,32			406 545,90			430 450,00			425 146,00
		НДС - 22%				89 440,10			72 596,77			89 440,10			94 699,00			93 532,12
		Итого с НДС				495 986,00			402 582,09			495 986,00			525 149,00			518 678,12

Отчет:

За расчетную стоимость лота/закупки принять стоимость из КП №1 от 02.10.2026

1. Стоимость лота/закупки была определена как наименьшая среди представленных ТКП.

2. В стоимость лота/закупки материалов/оборудования включены доставка до склада Покупателя и погрузочно-разгрузочные работы

Начальник ОЛ УЛИМТО филиала ЦАО "Россети Центр"- "Брянскэнерго"

Утверждено:

Начальник УЛИМТО филиала ЦАО "Россети Центр"- "Брянскэнерго"

Согласовано:

Начальник Департамента логистики и МТО ЦАО "Россети Центр"

 /Семенов В.А./
 /Демет'ев В.А./
 /Бордунув А.Ю./