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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примечание 

1 Общие данные Стр. 2 

2 Схема электрическая структурная. Общая (Начало) Стр. 13 

3 Схема электрическая структурная. Общая (Окончание) Стр. 14 

4 Схема электрическая структурная Стр. 15 

5 
Здание ГЭС. План на отм. -6,400 (221,800). Расстановка оборудова-
ния и прокладка кабельных трасс 

Стр. 16 

6 
Здание ГЭС. Планы на отм. -1,200, -0,200. Расстановка оборудова-
ния и прокладка кабельных трасс 

Стр. 17 

7 
Здание АПК. План на отм. -4,490; -4,040. Расстановка оборудования 
и прокладка кабельных трасс 

Стр. 18 

8 
Здание АПК. План на отм. 0,000. Расстановка оборудования и про-
кладка кабельных трасс 

Стр. 19 

9 
Здание АПК. План на отм. +4,200. Расстановка оборудования и про-
кладка кабельных трасс 

Стр. 20 

10 
Здание АПК. План на отм. +8,400. Расстановка оборудования и про-
кладка кабельных трасс 

Стр. 21 

11 Схема подключения Стр. 22 
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3 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

   

 Прилагаемые документы  

2297-26-10.1-АПТ5.КЖ Кабельный журнал Стр. 23 

2297-26-10.1-АПТ5.СО Спецификация оборудования и материалов Стр. 25 

2297-26-10.1-АПТ5.ВР Ведомость объемов работ Стр. 26 
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4 
Общие указания 

1. Сведения о документах, на основании которых принято решение о разработке 

рабочей документации 

Основанием для разработки рабочей документации по проектированию автомати-

зации противопожарных систем Сенгилеевской ГЭС являются: 

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (с изме-

нениями и дополнениями); 

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями); 

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 

сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 

проектирования»; 

- Технические задания смежных комплектов рабочей документации на автоматиза-

цию противопожарных систем. 

2. Подтверждение соответствия рабочей документации заданию на проектиро-

вание, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических 

регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих уста-

новленные требования 

Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если 

на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента 

или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), требованиям 

действующих технических регламентов, в том числе устанавливающими требования 

по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасно-

го использования прилегающих к ним территорий, государственными стандартами, 

нормами и правилами, действующими на дату выпуска проекта, и с соблюдением тех-

нических условий. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действую-

щих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 
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5 
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей 

документацией мероприятий. 

В соответствии с «Законом РФ о сертификации продукции и услуг» все изделия, 

материалы и оборудование, применённые в проекте, имеют сертификат качества. 

3. Перечень нормативных документов 

Проектирование выполнено в соответствии с требованиями следующей норматив-

ной документации: 

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (с изме-

нениями и дополнениями); 

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями); 

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Ос-

новные требования к проектной и рабочей документации»; 

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автома-

тики. Общие технические требования. Методы испытаний» (с Изменением № 1, 2, 3); 

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низко-

вольтные. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования по-

жарной безопасности» (с Изменениями №1, 2); 

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопо-

жарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; 

- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа» (с Изменениями № 1-8); 

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 

сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 

проектирования»; 

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожароту-

шения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 



  

 

 

 

      

2297-26-10.1-АПТ5.ОД 
Лист 

      
1.5  

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подпись Дата 

        

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
И

н
в
. 

№
 

С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

 

6 
- ПУЭ изд. 6,7 «Правила устройства электроустановок» действуют в виде отдель-

ных разделов и глав седьмого издания и шестого издания. 

4. Абсолютная отметка, принятая в рабочих чертежах здания или сооружения 

условно за нулевую 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа. 

5. Сведения о результатах проверки на патентоспособность и патентную чисто-

ту впервые применяемых в проектной документации технологических процессов, 

оборудования, конструкций, изделий и материалов, а также номера патентов и за-

явок, по которым приняты решения о выдаче патентов на используемые в рабочей 

документации изобретения 

Рабочей документацией не предусматривается использование впервые применяе-

мых технологических процессов и решений. 

Все проектные решения и отдельные компоненты системы автоматизации проти-

вопожарных систем отвечают требованиям патентной чистоты, согласно действующе-

му законодательству Российской Федерации. Используемое общесистемное, специ-

альное и прикладное программное обеспечение имеет соответствующие лицензии 

производителя. 

При проектировании использовалось лицензионное программное обеспечение: MS 

Office 2010, Autodesk AutoCAD 2014. 

6. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания 

или сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования 

скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения 

Скрытыми работами являются: 

- монтаж скрытой электропроводки в трубах в подготовке пола, в пустотах строи-

тельных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах; 

- монтаж узлов прохода кабельных линии через стены и перегородки. 

При проведении скрытых работ необходимо составлять акты освидетельствования 

скрытых работ. 

7. Сведения о том, кому принадлежит данная интеллектуальная собственность 

Полное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания Гидро-

ОГК» 
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7 
Сокращенное наименование: АО «УК ГидроОГК» 

Юридический и почтовый адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пе-

ренсона, зд. 2а, помещ. 1 

ОГРН: 1025203040136 

ИНН: 5260096381 

8. Эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию 

или сооружению 

Настоящим разделом рабочей документации (РД) предусматривается функционал 

контроля положения пожарных кранов ручного пожаротушения. Все ручные пожарные 

краны, устанавливаемые в ГЭС и АПК, снабжаются датчиками положения пожарных 

кранов (ДППК) по отдельному разделу РД. Сигналы от ДППК контролируются блоками 

приёмно-контрольными охранно-пожарными типа «Сигнал-10 2RS485» в здании ГЭС 

(блоки устанавливаются в шкафу пожарной автоматики ШПС1, предусмотренном раз-

делом 2297-26-10.1-АПТ2). Кабели между ШПС1 и пожарными кранами предусмотре-

ны настоящим разделом. Текущие положения пожарных кранов отображаются на 

пульте АПС в ГЩУ. 

9. Другие необходимые указания 

9.1. Монтаж и подключение системы автоматизации противопожарных систем 

должны производиться с соблюдением требований: 

- настоящей рабочей документации; 

- руководств по эксплуатации; 

- нормативно-технических документов, действующих в Российской Федерации. 

Техническая документация, выдаваемая монтажной организации заказчиком, 

должна быть утверждена в установленном порядке и иметь штамп, надпись «Разре-

шено к производству» и подпись ответственного представителя заказчика, заверенную 

печатью. 

Для выполнения работ в помещениях с большой высотой перекрытия монтажной 

организации необходимо получить допуск на работы на высоте. 

Материалы, монтажные изделия, электротехническая арматура, приборы, приме-

няемые при монтаже, должны соответствовать спецификации рабочей документации, 

требованиям стандартов, нормативов, технических условий, иметь сертификаты и 

паспорта заводов-изготовителей. 



  

 

 

 

      

2297-26-10.1-АПТ5.ОД 
Лист 

      
1.7  

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подпись Дата 

        

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
И

н
в
. 

№
 

С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

 

8 
Технические средства системы автоматизации противопожарных систем допуска-

ются к монтажу после проведения входного контроля. 

Приборы системы автоматизации противопожарных систем установить согласно 

схемам расположения оборудования (2297-26-10.1-АПТ5, л.5-10) с учётом требований 

нормативной документации. Допускаются отклонения по расстановке оборудования в 

процессе строительно-монтажных работ, при условии соответствия требований по их 

размещению. Все изменения отразить в исполнительной документации. 

Подключение оборудования выполнить в соответствии с руководствами по эксплу-

атации и схемами электрических подключений. 

В случае изменения планировки и экспликации (назначения) помещений, необхо-

димо согласовать рабочую документацию с организацией - разработчиком. Без со-

блюдения вышеуказанных действий при возникновении конфликтных ситуаций при 

сдаче объекта в эксплуатацию, организация-разработчик ответственности не несет. 

9.2. Кабели системы автоматизации противопожарных систем проходят между по-

мещениями в стенах в закладных изделиях в соответствии с СП 76.13330.2016. Про-

ходки должны быть заделаны негорючим составом в соответствии с требованиями п. 7 

ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». 

Нарезку кабелей производить после предварительного обмера трасс с учётом ин-

женерных систем здания. Рекомендуется начинать прокладку с более длинных участ-

ков. 

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ 7-е изд. Согласно 

ГОСТ 31565-2012 применяются кабели марки - «нг(A)-FRLS». 

Согласно СП 6.13130.2021, ГОСТ Р 53316-2021 кабели прокладываются в серти-

фицированных огнестойкой кабельной линии (ОКЛ). 

В местах прохождения межсекционных швов проводники не должны испытывать 

механических усилий (запас провода (петля) не менее 30 см. с каждой стороны пере-

хода межсекционного шва здания). 

Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта.  

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответ-

ствовать спецификациям рабочей документации и иметь соответствующие сертифи-

каты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Их 
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9 
установка должна производиться в местах, определенных рабочей документацией, с 

учетом архитектурных особенностей, взаимного расположения элементов строитель-

ных конструкций, конфигурации защищаемых помещений и предметов.  

Электрооборудование и кабельная продукция, деформированные или с поврежде-

нием защитных покрытий, монтажу не подлежат до устранения повреждений и дефек-

тов в установленном порядке. 

9.3. Все кабельные трассы и оборудование необходимо промаркировать в соответ-

ствии с п.6.4.8 СП 76.13330.2016. 

Оборудование и кабели промаркировать в соответствии с обозначениями данного 

основного комплекта. 

Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер или 

наименование согласно планам и кабельным журналам (начало надписи маркировки - 

буквенно-цифровой шифр номера рабочей документации, далее – согласно рабочей 

документации). 

Бирочные маркеры, устанавливаемые вдоль всей кабельной линии, обязаны со-

держать следующую информацию: 

- номер кабеля по технической документации; 

- тип используемой кабельной продукции; 

- количество токопроводящих проводников и их сечение; 

- номера шкафов, между которыми включен кабель, с указанием источника и по-

требителя; 

- величину длины кабеля. 

Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь марки-

ровку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электро-

оборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.  

Обозначения на бирках допускается наносить несмываемой краской. Бирки должны 

быть закреплены на кабелях. 

9.4. Все ответственные работы подрядная организация обязана выполнять в при-

сутствии технического надзора заказчика, заранее оповещая о дате выполнения ра-

бот. 
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10 
Перед вводом системы автоматизации противопожарных систем в эксплуатацию 

необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней провести обучение эксплуатирующего 

персонала.  

Необходимо сформировать журналы технического обслуживания системы автома-

тизации противопожарных систем, назначить лиц, ответственных за выполнения тех 

или иных работ, направленных на поддержание системы автоматизации противопо-

жарных систем в рабочем состоянии. 

Необходимо убедиться в наличии исполнительной документации. Провести ее про-

верку на предмет полного соответствия вновь вводимой системы автоматизации про-

тивопожарных систем. Для этого требуется тщательная проверка всех соединитель-

ных линий и коммутационных узлов. 

Необходимо проверить функционал интеграции со смежными системами. 

В базе данных пользователей сформировать и присвоить ключи доступа (пароли) 

операторам ППКУП/ППКП в зависимости от уровня обязанностей. 

9.5. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту должны осуществляться в соответствии с годовым пла-

ном-графиком, составленным с учетом документации заводов изготовителей и срока-

ми проведения ремонтных работ. 

Основным назначением технического обслуживания является выполнение меро-

приятий, направленных на поддержание системы в состоянии готовности к примене-

нию, предупреждению неисправностей и преждевременного выхода из строя состав-

ляющих приборов и элементов. Структура технического обслуживания и ремонта 

включает в себя следующие виды работ: 

- техническое обслуживание; 

- плановый текущий ремонт; 

- плановый капитальный ремонт; 

- неплановый ремонт. 

К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой обору-

дования, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и 

проверка. В объем текущего ремонта входит частичная разборка оборудования, заме-

на или ремонт проводов и кабельных сооружений. Производятся замеры и испытания 

оборудования и устранение обнаруженных дефектов. 
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11 
В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, 

входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных воз-

можностей оборудования. 

Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и 

производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией 

оборудования, или для предотвращения ее. 

Проведение указанных видов работ по техническому обслуживанию и ремонту 

спроектированной системы с целью обеспечения её надёжной и безотказной работы 

осуществляет квалифицированный персонал. 

Нормативы численности персонала должны учитывать выполнение работ по тех-

ническому обслуживанию и плановому техническому ремонту организацией, эксплуа-

тирующей эти системы.  

Численность монтеров связи для технического обслуживания и ремонта должна 

учитывать необходимые затраты времени на все составляющие элементы установок. 

Расчёт численности производится согласно РТМ 25.488-82. 

9.6. При выполнении электромонтажных работ необходимо руководствоваться пра-

вилами техники безопасности, предусмотренными СП 49.13330.2010, СНиП 12-04-

2002, ПТЭ и ПТБ. 

К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие 

разрешения и лицензии. 

К работе с установкой должны допускаться лица, прошедшие специальный ин-

структаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасно-

сти и инструкций в соответствии с занимаемой должностью и имеющий квалификаци-

онную группу не ниже III применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 

12.0.004-2015. 

Перед началом монтажа и эксплуатации установки необходимо ознакомиться с 

техническим описанием на оборудование завода изготовителя. 

При проведении работ по прокладке и монтажу кабелей следует руководствоваться 

Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержден-

ными приказом Минтруда от 11 декабря 2020 года № 883н. 
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12 
На объекте установки систем должны быть в наличии средства первой помощи, ко-

личество которых определяется с учетом численности работников строительно-

монтажной (наладочной) организации, занятых при производстве работ. 
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Стадия Лист ЛистовКомплексная реконструкция и
модернизация. Этап 4. АПТ5

Автоматизация  противопожарных систем

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата
Разраб. Котляр
Проверил

Нач.отдела
Н. контр.
ГИП Стока

Леонова
Стока

Мишнева

КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС
СЕНГИЛЕЕВСКАЯ ГЭС

"Институт Гидропроект"
АО

Институт
Гидропроект

А1

2297-26-10.1-АПТ5

Схема электрическая структурная.
Общая (Начало)

2Р

RS-485

ARK10.1.1

ШПС10.1.1

КПБ10.1.1

~220ВБК-12
МИП10.1.1

RM10.1.1

КПБ10.1.2
КПБ10.1.3

RS-485RS-485

RM10.1.2
  в СКУД
см. раздел КСБ

На отключение
кондиционеров
см. 1139.4.1-26-10.1-АОВ

См. 1139.4.1-25-10.1-ЭМ

RS-485RS-485

ARK10.1.2
20

ШПС10.1.2

GB10.1.2

20

~220В~220В

 См. 1139.4.1-25-10.1-ЭМ

От
м.
 -

1,2
00

 и
 -

0,
20

0
От

м.
 -

4,
05

0
От

м.
 -

6,
40

0

ШУ3 ЗПУ3

В административно-

пом.105

~220В
МИП10.1.5

20

ШПС10.1.5

к Ш
К 
по
жа

ро
ту
ше
ни
я

Ма
сло

хо
зяй

ст
ва

~220ВБК-12
МИП10.1.5

КПБ10.1.5ARK10.1.5
20

См. 1139.4.1-25-10.1-ЭМ

см
. 1

13
9.
4.
1-
26

-1
0.
1-
АП

Т

Кол, Примечание
Поз.
ние

обозначе- Наименование шт.

 Блок коммутации, БК-12-RS-485БК-12 2 Входит в компл.
поставки ШПС-12 исп.10

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

ШПС10.1.1, Шкаф с резервированным источником питания для 

2 монтажа средств пожарной автоматики  ШПС-12 исп.10
ШПС10.1.5

МИП10.1.1,  Модуль источника питания, МИП-12 2 Входит в компл.
поставки ШПС-12 исп.10МИП10.1.5

RS-485

RS-485

производственный корпус (АПК). 

Пом.116. ГРУ Пом. 115
Блок контрольно-пусковой, С2000-КПБКПБ10.1.1... 5

 Блок сигнально-пусковой, C2000-CП1 исп.01 5

КПБ10.1.5
RM10.1.1...
RM10.1.5

ARK10.1.1 Контроллер двухпроводной линии связи, С2000-КДЛ-2И исп.01 1

 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М 4ARK10.1.2...
ARK10.1.5

RM10.1.3

В СКУД
см. раздел КСБ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ. ОБЩАЯ

A10.1.2
БК-24-RS

Оборудование РД 2297-26-10.1-АПТ1

ARK10.1.3
20

ШПС10.1.3

GB10.1.3

20

~220В~220В

 См. 1139.4.1-25-10.1-ЭМ

RM10.1.4

В СКУД
см. раздел КСБ

A10.1.3
БК-24-RS

Оборудование РД 2297-26-10.1-АПТ1

ARK10.1.4
20

ШПС10.1.4

GB10.1.4

20

~220В~220В

 См. 1139.4.1-25-10.1-ЭМ

RM10.1.5

В СКУД
см. раздел КСБ

A10.1.4
БК-24-RS

Оборудование РД 2297-26-10.1-АПТ1

* Оборудование, учтенное РД 1139.4.1-58-10.1-ПС АО "Мособлгидропроект", показано условно.

*

*

*
*

*

*

Оборудование РД 2297-26-10.1-АПТ4

ШКП ПД1...ПД4, ШКП ВД1...ВД3 

2297-26-10.1-АПТ3, 2297-26-10.1-АПТ4, 

ШПС1

Оборудование РД 2297-26-10.1-АПТ2,

2297-26-10.1-АПТ5

К шкафам управл.
вентил. и ДУ
см. 1139.4.1-26-10.1-АОВ

Пом. 116

Оборудование РД 2297-26-10.1-АПТ2

ШУЗ ЗПУ2   
ШУЗ ЗПУ1, 

Пом. 0020

* *

** * * * *

**

**

RS-485

~380В

~220В

~380В

 См. 1139.4.1-25-10.1-ЭМ

См. 1139.4.1-25-10.1-ЭМ

См. 1139.4.1-25-10.1-ЭМ

ШПС1

1

ШПС10.1.2...
ШПС10.1.4 Шкаф монтажный, 813х1983х400мм, для монтажа средств пожарной

Шкаф монтажный, 813х1983х400мм, для монтажа средств пожарной 

3

Учтено РД
1139.4.1-58-10.1-ПС

Учтено РД
2297-26-10.1-АПТ1

Учтено РД
2297-26-10.1-АПТ2

Учтено РД
1139.4.1-58-10.1-ПС

Учтено РД
1139.4.1-58-10.1-ПС

Учтено РД
1139.4.1-58-10.1-ПС

Учтено РД
1139.4.1-58-10.1-ПС

ШКП ПД#/ 7Блок контрольно-пусковой ШКП-#RS Учтено РД
2297-26-10.1-АПТ4ШКП ДУ#

ШУЗ ЗПУ1, 
ШУЗ ЗПУ2 2 Учтено РД

2297-26-10.1-АПТ2Блок управления задвижкой ШК1401-26 (СВТ65.023.000-03) 

Резервированный источник питания РИП-24 исп.57GB10.1.2...
GB10.1.4 3

Учтено РД
2297-26-10.1-АПТ1

 Блок коммутации, БК-24-RS-485A10.1.2... 3
A10.1.4

Учтено РД
2297-26-10.1-АПТ1

Здание Сенгилеевской ГЭС  

1139.4.1-58-10.2-ПС

ШПС3

Оборудование РД 2297-26-10.1-АПТ2

Пом. 03

ШПС2

Оборудование РД 2297-26-10.1-АПТ2

Пом. 002

ШПС2, ШПС3

2

Шкаф монтажный, 650х1000х285мм, для монтажа средств пожарной  
Учтено РД

2297-26-10.1-АПТ2

автоматики   

автоматики   

автоматики   

13

К звуковым оповещателям
см. 1139.4.1-58-10.1-ПС

К звуковым оповещателям
см. 1139.4.1-58-10.1-ПС

К пожарным извещателям
см. 1139.4.1-58-10.1-ПС



И
нв

. N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

С
ог

ла
со

ва
но

Формат

Стадия Лист ЛистовКомплексная реконструкция и
модернизация. Этап 4. АПТ5

Автоматизация  противопожарных систем

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата
Разраб. Котляр
Проверил

Нач.отдела
Н. контр.
ГИП Стока

Леонова
Стока

Мишнева

КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС
СЕНГИЛЕЕВСКАЯ ГЭС

"Институт Гидропроект"
АО

Институт
Гидропроект

А1

2297-26-10.1-АПТ5

Схема электрическая структурная.
Общая (Окончание)

3Р

ППКУП10.2 (ППКУП "Сириус") 

  в СКУД
см. раздел КСБ

БИ

КО10.2-1

Пом.204

КП10.2-1

ТШ10.2-1

Eth

На отключение кондиционеров
см. 1139.4.1-26-10.2-АОВ

ARK10.2МИП10.2

~220В
МИП10.2.3

БК-12

485ОПТ
ПИ.RХ.10.2.3

КПБ10.2.1

КПБ10.2.2

RM10.2.1

КПБ10.2.3

~220В
МИП10.2.1

БК-12

RM10.2.2

 См. 1139.4.1-25-10.2-ЭМ

Bi10.2

Пом.305

ПИ10.2.3
БЗЛ

БЗЛ10.2

 Существующий

~220В
МИП10.2.2

БК-12

485ОПТ
ПИ.RХ.10.2.1

ШПС10.2.2

ПИ10.2.1

485ОПТ
ПИ.RХ.10.2.2

ПИ10.2.2

RS
-4

85

RS-485

RS-485

АРМ про
Пом.309

ШПС10.2.1

ШПС10.2.3

Здание КРУЭ 110кВ
КП16.1

КО16.1-1
ШТ16.1

КБ28-2
КБ28-1Дизельная

электростанция 

КП20.2
КО20.2КТП водопримника

ШК20.2

КП19
КО19-1Здание КПП

ТШ КСБ

КМ10.2-1
Ethernet

Ethernet

485232
ПИ-Eth

Здание управления г. Невинномысск

АРМ про

Центральный сервер

КМсущ.
Ethernet

~220В

Пом. 116
ШПС10.1.1
Пом. 116

Здание Сенгилеевской ГЭС

Учтено в компл.
1139.4.1-58-00-СС

RS
-4

85

RS-485

  Существующий

Eth-1

Eth-1

Eth-2

Кол, Примечание
Поз.

ние
обозначе- Наименование шт.

BR1, BR2 2Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ

Блок контрольно-пусковой, С2000-КПБКПБ10.2.1...

1

3

 Блок сигнально-пусковой, C2000-CП1 2

 Блок коммутации, БК-12-RS-485БК-12 3 Входит в компл.
поставки ШПС-12 исп.10

Прибор приемно-контрольный и управления 

пожарный "Сириус"

ППКУП10.2

КПБ10.2.3

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

От
м.
+4

,2
00

От
м.
+8

,4
00

От
м.
 0

,0
00

От
м.
 -

4,
49

0;
 -

4,
04

0
1139.4.1-58-10.1-ПС

МИП10.2

1Автоматизированное рабочее место, "ОРИОН про"

ШПС10.2.1... Шкаф с резервированным источником питания для 

3 монтажа средств пожарной автоматики  ШПС-12 исп.10
ШПС10.2.3

МИП10.2.1...  Модуль источника питания, МИП-12 3
Входит в компл.

поставки ШПС-12 исп.10МИП10.2.3

ARK10.2 Контроллер двухпроводной линии связи, С2000-КДЛ 1 Входит в компл.
поставки ППКУП Сириус

1 Входит в компл.
поставки ППКУП Сириус Модуль источника питания, МИП-24

АРМ про
Существующее оборудован, 

перенос из здания
КРУЭ 110кВ

Преобразователь интерфейсов, повторитель 

3

ПИ10.2.1...
ПИ10.2.3

интерфейса RS-485, С2000-ПИ

 Преобразователь волоконно-оптический, RX-FX-SM40 3ПИ.RХ.10.2.1...
ПИ.RХ.10.2.3

1 Блок защиты линий, БЗЛБЗЛ  Блок защиты линий, БЗЛБЗЛ

RM10.2.1
RM10.2.2

 Блок индикации, С2000-БКИ RS485Bi10.2 1

ТШ10.2-1 Шкаф телекоммуникационный

КО10.2-1

КП10.2-1

Кросс оптический

Кросс-панель

1

1

1

КМ10.2-1 Коммутатор, 24 порта 1 1139.4.1-58-10.2-СС
Учтено РД

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ. ОБЩАЯ

* Оборудование, учтенное РД 1139.4.1-58-10.2-ПС АО "Мособлгидропроект", показано условно;

Оборудование РД 2297-26-10.1-АПТ2

ШУЗ ЗПУ3

~380В

 См. 1139.4.1-25-10.1-ЭМ

Пом. 105

Административно-производственный корпус (АПК) 

 См. 1139.4.1-25-10.2-ЭМ

 См. 1139.4.1-25-10.2-ЭМ

К шкафам управл.
вентил. и ДУ
см. 1139.4.1-26-10.2-АОВ

 См. 1139.4.1-25-10.2-ЭМ

1139.4.1-58-10.2-СС
Учтено РД

1139.4.1-58-10.2-СС
Учтено РД

1139.4.1-58-10.2-СС
Учтено РД

Существующее оборудован, 
перенос из здания

КРУЭ 110кВ

ШУЗ ЗПУ3 1 Учтено РД
2297-26-10.1-АПТ2Блок управления задвижкой ШК1401-26 (СВТ65.023.000-03) 

Учтено РД
1139.4.1-58-10.2-ПС

Учтено РД
1139.4.1-58-10.2-ПС

Учтено РД
1139.4.1-58-10.2-ПС

Учтено РД
1139.4.1-58-10.2-ПС

Учтено РД
1139.4.1-58-10.2-ПС

Учтено РД
1139.4.1-58-10.2-ПС

Учтено РД
1139.4.1-58-10.2-ПС

Учтено РД
1139.4.1-58-10.2-ПС

**  Оборудование, учтенное РД 1139.4.1-58-10.2-СС АО "Мособлгидропроект", показано условно.

Магистральная ВОЛС
Сигнал "ПОЖАР"

*

*

*

*

* *

*

*

*

*
* *

*

* *

*

*

**

 Блок индикации системы пожаротушения, С2000-ПТ 2RS485Pt10.5 2
Учтено РД

2297-26-10.1-АПТ2

БИ
Bi10.3

ПТ
Pt10.4

Bi10.3 1
Учтено РД

2297-26-10.1-АПТ2 Блок индикации, С2000-БКИ 2RS485

**

**

**

ПТ
Pt10.5

Pt10.4, 

ПП
ПП10.2.3

АСУ ТП

ModBus-RTU

1
Учтено РД

2297-26-10.1-АПТ2ПП10.2.3 Преобразователь протокола, С2000-ПП 

ШПС4

Оборудование РД 2297-26-10.1-АПТ2

Пом. 01

ШПС4

1

Шкаф монтажный, 650х1000х285мм, для монтажа средств пожарной  
Учтено РД

2297-26-10.1-АПТ2автоматики   

14

К звуковым оповещателям
см. 1139.4.1-58-10.2-ПС

RS
-4

85

RS
-4

85

К пожарным извещателям
см. 1139.4.1-58-10.2-ПС



ПК13
HS13

ПК14
HS14

Отм. 4,200, пом.201

ПК15
HS15

ПК16
HS16

Отм. 8,400, пом.301

ПК11
HS11

ПК12
HS12

Отм. 0,000, пом.102

ПК9
HS9

ПК10
HS10

Отм. -4,490; -4,040, пом.01

Административно-производственный корпус (АПК) 

ППКУП10.2 (ППКУП "Сириус") 

БИ

ARK10.2МИП10.2

Bi10.2

АРМ про

БИ

Bi10.3

ПТ

Pt10.4
ПТ

Pt10.5

Отм. 8,400, пом.309
ШПС10.2.3

Отм. 8,400, пом.305

ПП
ПП10.2.3

Mo
dB

us
-R

TU

Здание Сенгилеевской ГЭС  

Отм. -6,400 (221,800),

ПК5
HS5

ПК6
HS6

ПК7
HS7

ПК8
HS8

Отм.  -1,200 (227,000) и -0,200

ПК1
HS1

ПК2
HS2

ПК3
HS3

ПК4
HS4

(228,000), пом.115

пом.002

Отм.  227,850, пом.116 

ШПС1 (Учтено РД 2297-26-10.1-АПТ2)

- Пожарный кран, предусмотрено РД 1139.4.1-23-10.1-ВК2/

- Датчик положения пожарного крана, предусмотрено 

Сигнал 10 - Блок приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"

- Линия сигнализации 

- Линия электропитания 

- Линия интерфейса RS485 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ 

Сигнал 10

ARK10.1.6

Откр./Закр.

Откр./Закр.

Откр./Закр.

Откр./Закр.

Откр./Закр.

Откр./Закр.

Откр./Закр.

Откр./Закр. Откр./Закр.

Откр./Закр.

Откр./Закр.

Откр./Закр.

Откр./Закр.

Откр./Закр.

Откр./Закр.

Откр./Закр.

Сигнал 10

ARK10.1.7

HS10

1139.4.1-23-10.2-ВК2 АО "Мособлгидропроект". 

РД 1139.4.1-23-10.1-ВК2/1139.4.1-23-10.2-ВК2 АО "Мособлгидропроект". 

- Шкаф монтажный с оборудованием АУП, предусмотрено РД 2297-26-10.1-АПТ2 

АСУ ТП
=24В

RS-485 (1, 2)

RS-485 (1, 2)
к оборудованию 
РД 2297-26-10.1-АПТ2

к оборудованию 
РД 2297-26-10.1-АПТ2

от оборудования
РД 2297-26-10.1-АПТ2

RS-485 (1, 2), См. лист "Схема электрическая структурная. Общая" 

Оборудование учтено смежными комплектами. См. лист "Схема электрическая структурная. Общая"   
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Стадия Лист ЛистовКомплексная реконструкция и
модернизация. Этап 4. АПТ5

Автоматизация  противопожарных систем

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата
Разраб. Котляр
Проверил

Нач.отдела
Н. контр.
ГИП Стока

Леонова
Стока

Мишнева

КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС
СЕНГИЛЕЕВСКАЯ ГЭС

"Институт Гидропроект"
АО

Институт
Гидропроект

А2

2297-26-10.1-АПТ5

Схема электрическая структурная

4Р

15

- огнестойкая кабельная линия связи (кабель в гофрированных трубах на планах кабельных трасс)

Перечень сигналов в АСУТП (для каждого датчика положения пожарного крана):

- Кран открыт (рабочее состояние);
- Кран закрыт (исходное состояние).
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Стадия Лист ЛистовКомплексная реконструкция и
модернизация. Этап 4. АПТ5

Автоматизация  противопожарных систем

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата
Разраб. Котляр
Проверил

Нач.отдела
Н. контр.
ГИП Стока

Леонова
Стока

Мишнева

КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС
СЕНГИЛЕЕВСКАЯ ГЭС

"Институт Гидропроект"
АО

Институт
Гидропроект

А1

2297-26-10.1-АПТ5

Здание ГЭС. План на отм. -6,400
(221,800). Расстановка оборудования и

прокладка кабельных трасс

5Р

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-щ
ения

001 Тамбур-шлюз 5,2 -

002 Турбинный этаж 317,2 Д

003 Тамбур-шлюз 2,6 -

004 Помещение ввода 7,0 В4

005 Маслохозяйство 19,9 В1

117 Лестничная клетка №2 11,9 -

11
80

0
62

0
69

00

А/1

Б/2

Г

Б/1

221,900
-6,300

221,850
-6,350

300

5 76 8 9 10 11 12

117

003

004

221,850
-6,350

005

1:6

221,500
-6,700

221,800
-6,40067

50
67

50
62

55

А

Б

В

Г

001

221,850
-6,350221,900

-6,300

35500

002

219,400
-8,800

220,800
-7,400

219,400 219,400
-8,800

220,800
-7,400

-8,800

220,800
-7,400

План на отм. -6,400 (221,800)
М1:100

А
Затвор
Ду150

Затвор
Ду150

Затвор
Ду150

Затвор
Ду150

Затвор
Ду150

От
ввода

К
потребителям

Спускной
кран ∅15

Спускной
кран ∅15

Ввод В2
ось отм.225,300

ПК5ПК6

ПК7ПК8

А

В2 В2 В2 В2

HS7, HS8 HS7, HS8

HS7, HS8

HS5...HS8

HS5...HS8
С отм. -0,200

16

1 ОКЛ прокладывать на уровне не менее 2 м от чистого пола, при необходимости обхода трассой
препятствий подниманить ОКЛ на небходимую высоту.



И
нв

. N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

С
ог

ла
со

ва
но

Формат

Стадия Лист ЛистовКомплексная реконструкция и
модернизация. Этап 4. АПТ5

Автоматизация  противопожарных систем

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата
Разраб. Котляр
Проверил

Нач.отдела
Н. контр.
ГИП Стока

Леонова
Стока

Мишнева

КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС
СЕНГИЛЕЕВСКАЯ ГЭС

"Институт Гидропроект"
АО

Институт
Гидропроект

A1

2297-26-10.1-АПТ5

Здание ГЭС. Планы на отм. -1,200, -0,200.
Расстановка оборудования и прокладка

кабельных трасс

6Р

11
80

0

67
50

67
50

62
55

62
0

69
00

300
35500

Ось агрегата №3 Ось агрегата №2
Ось отводящего канала

Ось агрегата №1

8,5%

500 550

-1,200
227,000

115

117

118

-0,252

1:1
4

5 76 8 59 10 11 12

А

Б

В

Г

А/1

Б/2

Г

Б/1

-0,200
228,000

-0,550
227,650

-2,100
226,100

-0,300
227,900

-0,350
227,850

227,650

-0,250
227,950

0,000

-0,250

224,750
-3,450

35996

228,200

+0,250

43
5

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-щ
ения

115 Машинный зал 459,5 Д

117 Лестничная клетка №2 11,9 -

118 Тамбур 2,0 -

Э

ПД4 ВКОП0-063-Н-00220/2-У2
СТАМ-211-63-Н

ПД2 ВКОП0-063-Н-00220/2-У2
СТАМ-211-63-Н

ПД1 ВКОП0-063-Н-00220/2-У2
СТАМ-211-63-Н

ВД1 КРОC91-080-ДУ400-Н-01850/04-У1
СТАМ-412-90-Н

ВД2
КРОC91-063-ДУ400-Н-00550/04-У1

СТАМ-412-63-Н

ВД3
КРОC91-063-ДУ400-Н-00550/04-У1

СТАМ-412-63-Н

ПД3 ВКОП0-063-Н-00220/2-У2
СТАМ-211-63-Н

План на отм. -1,200 (227,000) и -0,200 (228,000)
М1:100

54

Б

В

3000

64
05

208.1

208.2

Фрагмент плана на отм. +4,200
М1:100

ПК3ПК4 В2В2

В2

В АПК
См. комплект 1139.4.1-23-10.2-ВК2 ПК1

ПК2

ШПС1

HS9...HS16
Из АПК (см. лист 8)

HS3
HS3,
HS4

HS3, HS4,
HS9...HS16

HS1, HS2 HS1...HS4,
HS9...HS16

HS1...HS16

HS5...HS8
На отм. -6,400

17

1 ОКЛ прокладывать на уровне не менее 2 м от чистого пола, при необходимости обхода трассой
препятствий подниманить ОКЛ на небходимую высоту.

AutoCAD SHX Text
+0,300

AutoCAD SHX Text
+0,300



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
щения

001 Тамбур-шлюз 5,2 -

01 Тамбур-шлюз 2,6 -

02.2 Кабельный этаж 253,3 В1

103 Лестничная клетка №1 16,1 -

-4,490
223,710

224,160
-4,040

103

01

02.2

02.2

-4,800

-3,450

-4
,7
50

2 53 4

Б

В

А

300060006300

67
50

67
50

1

2700

Г

62
55

103

01

02.2

02.2
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Стадия Лист ЛистовКомплексная реконструкция и
модернизация. Этап 4. АПТ5

Автоматизация  противопожарных систем

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата
Разраб. Котляр
Проверил

Нач.отдела
Н. контр.
ГИП Стока

Леонова
Стока

Мишнева

КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС
СЕНГИЛЕЕВСКАЯ ГЭС

"Институт Гидропроект"
АО

Институт
Гидропроект

А2

2297-26-10.1-АПТ5

Здание АПК. План на отм. -4,490; -4,040.
Расстановка оборудования и прокладка

кабельных трасс

7Р

План на отм. -4,490; -4,040
М1:100

ПК9ПК10

HS9, HS10
С отм. 0,000

HS9, HS10

HS9

18

1 ОКЛ прокладывать на уровне не менее 2 м от чистого пола, при необходимости обхода трассой
препятствий подниманить ОКЛ на небходимую высоту. При наличии подвесных потолков, ОКЛ
прокладывать за подвесными потолками.



62 53 4

Б

В

А

300060006300

18000

67
50

67
50

1

2700

Г

62
55

300

101

0,000
228,200

-0,050

102

104

107

108

109

110

111 112

113

114

103

106

-0,550

0,000

105

+2,700

+2,700

+3,850

+3,850+3,850

+3,900+3,900
+3,900

+3,900

+3,900

+5,500

ПК

-0,300

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
щения

101 Тамбур 4,3 -

102 Коридор 39,1 -

103 Лестничная клетка №1 15,9 -

104 Санузел мужской 3,4 -

105
Помещение запорно-пускового
устройства (ЗПУ) 3,8 -

106 Помещение уборочного инвентаря 4,9 В4

107 Коридор 10,9 -

108 Кислотная 4,1 Д

109 Аккумуляторная 20,7 Д

110 Венткамера 19,3 Д

111 Аккумуляторная 27,5 Д

112 ЩПТ 30,5 В4

113 Венткамера 27,2 Д

114 Компрессорная 48,8 Д

115 Машинный зал 459,5 Д

116 Помещение ГРУ 254,4 В4

117 Лестничная клетка №2 11,9 -

118 Тамбур 2,0 -

Э
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Стадия Лист ЛистовКомплексная реконструкция и
модернизация. Этап 4. АПТ5

Автоматизация  противопожарных систем

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата
Разраб. Котляр
Проверил

Нач.отдела
Н. контр.
ГИП Стока

Леонова
Стока

Мишнева

КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС
СЕНГИЛЕЕВСКАЯ ГЭС

"Институт Гидропроект"
АО

Институт
Гидропроект

А2

2297-26-10.1-АПТ5

Здание АПК. План на отм. 0,000.
Расстановка оборудования и прокладка

кабельных трасс

8Р

План на отм. 0,000
М1:100

ПК11

ПК12

HS9...HS16
В здание ГЭС (см. лист 6)

HS9, HS10
На отм. -4,490

HS13, HS14
На отм. +4,200

HS15, HS16
На отм. +8,400

HS11, HS12

HS12

HS9, HS10,
HS13...HS16

19

1 ОКЛ прокладывать на уровне не менее 2 м от чистого пола, при необходимости обхода трассой
препятствий подниманить ОКЛ на небходимую высоту. При наличии подвесных потолков, ОКЛ
прокладывать за подвесными потолками.
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А

300060006300

18000

67
50

67
50

1

2700

Г

62
55

300

103

201

202

203
204

205

206

207

208.1

+4,200

208.2

+2,100

+7,100
+7,100

+6,800

+7,100
+7,100

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
щения

103 Лестничная клетка №1 16,5 -

201 Коридор 33,9 -

202 Раздевалка 12,3 -

203 Санузел женский 5,4 -

204 Узел связи 23,6 В4

205 Архив инженера ПТС 14,2 В4

206 Рабочий кабинет 36,6 -

207 Рабочий кабинет 53,6 -

208.1 Венткамера 16,1 Д

208.2 Форкамера 2,9 Д
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Стадия Лист ЛистовКомплексная реконструкция и
модернизация. Этап 4. АПТ5

Автоматизация  противопожарных систем

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата
Разраб. Котляр
Проверил

Нач.отдела
Н. контр.
ГИП Стока

Леонова
Стока

Мишнева

КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС
СЕНГИЛЕЕВСКАЯ ГЭС

"Институт Гидропроект"
АО

Институт
Гидропроект

А2

2297-26-10.1-АПТ5

Здание АПК. План на отм. +4,200.
Расстановка оборудования и прокладка

кабельных трасс

9Р

План на отм. +4,200
М1:100

ПК13 ПК14

HS13

HS13, HS14

HS13, HS14
С отм. 0,000

20

1 ОКЛ прокладывать на уровне не менее 2 м от чистого пола, при необходимости обхода трассой
препятствий подниманить ОКЛ на небходимую высоту. При наличии подвесных потолков, ОКЛ
прокладывать за подвесными потолками.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
щения

103 Лестничная клетка №1 16,5 -

301 Коридор 29,4 -

302 Комната приёма пищи 12,3 -

303 Санузел мужской 6,4 -

304 Раздевалка 9,2 -

305 Серверная 17,4 В4

306 Архив 13,3 В4

307 Помещение тренажёра АСУ ТП 34,6 В4

308
Комната отдыха оперативного
персонала 19,6 -

309 ГЩУ 55,8 В4
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Стадия Лист ЛистовКомплексная реконструкция и
модернизация. Этап 4. АПТ5

Автоматизация  противопожарных систем

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата
Разраб. Котляр
Проверил

Нач.отдела
Н. контр.
ГИП Стока

Леонова
Стока

Мишнева

КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС
СЕНГИЛЕЕВСКАЯ ГЭС

"Институт Гидропроект"
АО

Институт
Гидропроект

А2

2297-26-10.1-АПТ5

Здание АПК. План на отм. +8,400.
Расстановка оборудования и прокладка

кабельных трасс

10Р

План на отм. +8,400
М1:100

ПК15 ПК16

HS15, HS16
С отм. 0,000

HS15

HS15, HS16

21

1 ОКЛ прокладывать на уровне не менее 2 м от чистого пола, при необходимости обхода трассой
препятствий подниманить ОКЛ на небходимую высоту. При наличии подвесных потолков, ОКЛ
прокладывать за подвесными потолками.
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Стадия Лист ЛистовКомплексная реконструкция и
модернизация. Этап 4. АПТ5

Автоматизация  противопожарных систем

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата
Разраб. Котляр
Проверил

Нач.отдела
Н. контр.
ГИП Стока

Леонова
Стока

Мишнева

КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС
СЕНГИЛЕЕВСКАЯ ГЭС

"Институт Гидропроект"
АО

Институт
Гидропроект

А2

2297-26-10.1-АПТ5

Схема подключения

11Р

ПК1

4,7k

8,2k

1

2

ШПС1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

XT1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

XT2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

XT3

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

XT4

Н.З.
Общий
Н.О.

1
2
3

Конт. Цепь

ДППК
01
02
03
04
05
06
07
08 кабель

комплектный

Коробка монтажная ПК2

4,7k

8,2k

1

2

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

1
2

HS1

HS1

HS2

HS2

HS3

HS4

HS5

HS6

HS7

HS8

HS9

HS10

HS11

HS12

HS13

HS14

HS15

HS16

Н.З.
Общий
Н.О.

1
2
3

Конт. Цепь

ДППК
01
02
03
04
05
06
07
08 кабель

комплектный

Коробка монтажная ПК3

4,7k

8,2k

1

2

HS3

Н.З.
Общий
Н.О.

1
2
3

Конт. Цепь

ДППК
01
02
03
04
05
06
07
08 кабель

комплектный

Коробка монтажная ПК4

4,7k

8,2k

1

2

HS4

Н.З.
Общий
Н.О.

1
2
3

Конт. Цепь

ДППК
01
02
03
04
05
06
07
08 кабель

комплектный

Коробка монтажная ПК5

4,7k

8,2k

1

2

HS5

Н.З.
Общий
Н.О.

1
2
3

Конт. Цепь

ДППК
01
02
03
04
05
06
07
08 кабель

комплектный

Коробка монтажная ПК6

4,7k

8,2k

1

2

HS6

Н.З.
Общий
Н.О.

1
2
3

Конт. Цепь

ДППК
01
02
03
04
05
06
07
08 кабель

комплектный

Коробка монтажная ПК7

4,7k

8,2k

1

2

HS7

Н.З.
Общий
Н.О.

1
2
3

Конт. Цепь

ДППК
01
02
03
04
05
06
07
08 кабель

комплектный

Коробка монтажная ПК8

4,7k

8,2k

1

2

Н.З.
Общий
Н.О.

1
2
3

Конт. Цепь

ДППК
01
02
03
04
05
06
07
08 кабель

комплектный

Коробка монтажная ПК9

4,7k

8,2k

1

2

HS8

HS9

Н.З.
Общий
Н.О.

1
2
3

Конт. Цепь

ДППК
01
02
03
04
05
06
07
08 кабель

комплектный

Коробка монтажная ПК10

4,7k

8,2k

1

2

HS10

Н.З.
Общий
Н.О.

1
2
3

Конт. Цепь

ДППК
01
02
03
04
05
06
07
08 кабель

комплектный

Коробка монтажная ПК11

4,7k

8,2k

1

2

HS11

Н.З.
Общий
Н.О.

1
2
3

Конт. Цепь

ДППК
01
02
03
04
05
06
07
08 кабель

комплектный

Коробка монтажная ПК12

4,7k

8,2k

1

2

HS12

Н.З.
Общий
Н.О.

1
2
3

Конт. Цепь

ДППК
01
02
03
04
05
06
07
08 кабель

комплектный

Коробка монтажная ПК13

4,7k

8,2k

1

2

HS13

Н.З.
Общий
Н.О.

1
2
3

Конт. Цепь

ДППК
01
02
03
04
05
06
07
08 кабель

комплектный

Коробка монтажная ПК14

4,7k

8,2k

1

2

HS14

Н.З.
Общий
Н.О.

1
2
3

Конт. Цепь

ДППК
01
02
03
04
05
06
07
08 кабель

комплектный

Коробка монтажная ПК15

4,7k

8,2k

1

2

Н.З.
Общий
Н.О.

1
2
3

Конт. Цепь

ДППК
01
02
03
04
05
06
07
08 кабель

комплектный

Коробка монтажная ПК16

4,7k

8,2k

1

2

HS15

HS16

1 ШПС1 учтен комплектом рабочей документации 2297-26-10.1-АПТ2.
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Кабельный журнал (рабочая документация) 

Маркировка 
кабеля 

Наименование 
Кабель, провод Кабель, провод 

По проекту Проложен 

Откуда Куда Марка 

Количество 
кабелей и 
сечение 

жил, напря-
жение 

Длина 

Тип прокладки 

Марка 

Количество 
кабелей и 
сечение 

жил, напря-
жение 

Длина 
Тип про-
кладки 

Гофра Лоток Стояк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

HS1 ШПС1 ПК1 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 16 16       

HS2 ШПС1 ПК2 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 18 18       

HS3 ШПС1 ПК3 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 98 98       

HS4 ШПС1 ПК4 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 96 96       

HS5 ШПС1 ПК5 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 19 12  7     

HS6 ШПС1 ПК6 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 21 14  7     

HS7 ШПС1 ПК7 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 79 72  7     

HS8 ШПС1 ПК8 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 81 74  7     

HS9 ШПС1 ПК9 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 120 115  5     

HS10 ШПС1 ПК10 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 118 113  5     

HS11 ШПС1 ПК11 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 94 94       

HS12 ШПС1 ПК12 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 96 96       

HS13 ШПС1 ПК13 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 122 117  5     

HS14 ШПС1 ПК14 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 120 115  5     

HS15 ШПС1 ПК15 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 127 118  9     
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Маркировка 
кабеля 

Наименование 
Кабель, провод Кабель, провод 

По проекту Проложен 

Откуда Куда Марка 

Количество 
кабелей и 
сечение 

жил, напря-
жение 

Длина 

Тип прокладки 

Марка 

Количество 
кабелей и 
сечение 

жил, напря-
жение 

Длина 
Тип про-
кладки 

Гофра Лоток Стояк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

HS16 ШПС1 ПК16 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 125 116  9     

Итого: 
КПСЭнг(А)-

FRLS 
2х2х1,0 1350 1284  66     

 
Примечание – Кабельный журнал не является основанием для нарезки кабеля. Нарезку кабелей осуществлять по фактически измеренной длине. 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение         

документа, опросного ли-
ста 

Код продукции Поставщик 
Единица 
измере-

ния 
Кол. 

Масса 1 ед., 
кг 

Примечание 

Оборудование 

1.  Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 2RS485  АО НВП "Болид" шт. 2   

Кабели и материалы 

2.  
Огнестойкая кабельная линия «Авангардлайн-IEK» ТУ 
27.32.13-018-77752578-2024: 

       

 - кабель для систем пожарной сигнализации, огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1.0  ООО «Авангард» м 1350   

 

- ELASTA Труба гофрированная ПВХ d=20мм с зондом (100м) 
IEK 
диаметр наружный - 20мм; диаметр внутренний 14,2мм; сте-
пень защиты IP40; диапазон рабочих температур от -15 до +60 

CTG20-20-K41-100I  IEK м 1284   

 

- ELASTA Скоба металлическая однолапковая для монтажного 
пистолета d=19-20мм 
диапазон рабочих температур от -60 до +90; крепление – гвоз-
ди по бетону 

ET-MP40D-SO-019-01-100  IEK шт. 5136   

 
- Гвозди по бетону, металлу, кирпичу диаметр 2.7 мм длина 19 
мм (1000 шт.) 

cpn-2719bg  EKF шт. 5136   

3.  Резистор выводной, 8,2 кОм C2-33H-0,25-8,2 кОм ±5%  АО «ДКС» шт. 20   

4.  Коробка монтажная огнестойкая КМ-О-1212(П)(18к)-IP55  
ООО «ФНПП 

«Гефест» 
шт. 16   

5.  Бирка маркировочная треугольная 62x62x62х0,8мм 
У136 

ТУ36-1440-82 
 

АО «Михневский 
завод электроиз-

делий» 
шт. 50   

6.  
Труба водогазопроводная оцинкованная, обыкновенная по 
ГОСТ 3262-75 

20x2,8  Руструбпром м 6   

7.  Огнезащитный терморасширяющийся герметик (310 мл) «Огнеза-ГТ»  ООО «ОГНЕЗА» шт. 2   

 
Примечание – оборудование и материалы могут быть заменены на аналогичные с характеристиками не хуже заданных. 



 

 

      
2297-26-10.1-АПТ5.ВР       

      
КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС 

СЕНГИЛЕЕВСКАЯ ГЭС 
      

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подпись Дата 

Разраб. Котляр   Комплексная реконструкция и модерни-
зация. Этап 4. АПТ5 Автоматизация 

противопожарных систем 

Стадия Лист Листов 

Проверил Мишнева   P  1     
Нач.отдела Стока   

Ведомость объемов работ 
 

АО «Институт 
Гидропроект» 

Н. контр. Леонова   
ГИП Стока   
      

 

И
нв

. №
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п.

 и
 д

ат
а

 
В

за
м

. 
И

нв
. 

№
 

С
о

гл
ас

ов
ан

о
 

26 

 

Ведомость объемов работ 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол. Примечание 

1. 
Монтаж блока приемно-контрольного охранно-
пожарного 

шт. 2  

2. Монтаж коробки огнестойкой КМ-О-1212(П)(18к)-IP55 шт. 16  

3. 
Установка резистора на клеммную колодку (из них 16 
– в комплекте с поз. 1) 

шт. 32  

4. Прокладка огнестойкой кабельной линии по зданию:    

 - прокладка трубы гофрированной м 1284  

 
- затягивание кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,0 в трубу 
гофрированную 

м 1284  

 
- прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,0 по стоя-
кам 

м 66  

5. Разделка и присоединения жил кабеля в здании: шт. 64  

6. Бурение отверстий в стенах толщиной 300 мм шт. 18  

7. Изготовление гильз из трубы металлической 25х2,8 шт. 18  

8. Покрытие гильз антикоррозийным покрытием шт. 18  

9. 
Восстановление пределов огнестойкости стен и пере-
крытий после прокладки 

шт. 18  

10. Измерение сопротивления изоляции кабелей шт. 16  

11. Маркировка кабелей шт. 50  
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