Приложение № 1

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат, приобретение оборудования

(в соответствии с утвержденным сметным расчетом)

по объекту: Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей (Монтаж приборов учета однофазных и трехфазных до 15кВт по Курской области)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 3 кв. 2026г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазного прямого включения без ТТ 0,4 кВ и ниже в кол. 128 шт.(спуск до ВПУ 10 м)	102 590,72	1 443 130,88	2 793 222,40	0,00	4 338 944,00
2	02-01-02	Установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения без ТТ 0,4 кВ и ниже в кол. 725 шт. (спуск до ВПУ 10 м)	674 241,25	10 197 697,75	23 013 544,50	0,00	34 085 483,50
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ №325/пр от 25.05.2021г	Производство работ в зимнее время 1,9 %	18 559,81	221 175,74	0,00	0,00	239 735,55
4	02-01-01	Пусконаладочные работы 1ф ВПУ, 128 шт	0,00	0,00	0,00	216 794,88	216 794,88
5	02-01-02	Пусконаладочные работы 3ф ВПУ, 725 шт	0,00	0,00	0,00	1 227 939,75	1 227 939,75
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 3 кв. 2026г.		**995 391,78**	**11 862 004,37**	**25 806 766,90**	**1 444 734,63**	**40 108 897,68**
	Итого с учетом индекса-дефлятора МЭР по строке "Капаложения" на 2027г. Дефл=1,0205		**1 015 797,31**	**12 105 175,46**	**26 335 805,62**	**1 474 351,69**	**40 931 130,08**
	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2027 году		**1 015 797,31**	**12 105 175,46**	**26 335 805,62**	**1 474 351,69**	**40 931 130,08**
Налоги и обязательные платежи							
6	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	223 475,41	2 663 138,60	5 793 877,24	324 357,37	9 004 848,62
		Итого по сводному расчету	**1 239 272,72**	**14 768 314,06**	**32 129 682,86**	**1 798 709,06**	**49 935 978,70**

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

филиала ПАО "Россети Центр" _____ Филипкин М.В.

Начальник УИ _____ Панюкова О.С.

Составил _____ Бутова Т.А.