Обоснование начальной (максимальной) цены договора (обоснование цены единицы товара, работы, услуги)

Выполнение работ по проектированию и строительству объекта: «Реконструкция участков 4-х ВЛ 0,4 кВ ТП-48 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон, строительство участков 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-48 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная, модернизация ТП-48 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная с установкой панели ЩО (Снятие ограничений в пользовании земельным участком УМС Администрации г. Смоленска, договор №42808000 от 11.09.26)»

Начальная (максимальная) цена договора (цена единицы товара, работы, услуги)	10 823 256,00 руб. (без НДС), кроме того НДС 22%: 2 381 116,32 руб., Итого: 13 204 372,32 руб. (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги) с обоснованием	Комбинированный метод: Нормативный метод - Установление начальной (максимальной) цены договора на основании сметного расчета стоимости в соответствии с объемами выполняемых работ - Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги) (при наличии)	Регламент Формирование, внесение изменений и согласование НМЦ лота на выполнение ПИР, СМР (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги)	Сводный сметный расчет стоимости строительства

Заместитель директора по инвестиционной деятельности О.А. Широков

Заявка № 76411

Утверждаю:
Заместитель директора
по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго"

О.А. Широков

Расчет стоимости закупки

Выполнение работ по проектированию и строительству объекта: «Реконструкция участков 4-х ВЛ 0,4 кВ ТП-48 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон, строительство участков 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-48 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная, модернизация ТП-48 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная с установкой панели ЩО (Снятие ограничений в пользовании земельным участком УМС Администрации г. Смоленска, договор No42808000 от 11.09.26)»

Код	Титул	Сумма, тыс. руб. без НДС
СМ-4419	Модернизация ТП-48 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная с установкой панели ЩО (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком УМС Администрации г. Смоленска, договор №42808000 от 11.09.26)	360,811
СМ-4420	Реконструкция участков 4-х ВЛ 0,4 кВ ТП-48 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком УМС Администрации г. Смоленска, договор №42808000 от 11.09.26, протяженность 0,096 км)	869,848
СМ-4421	Строительство участков 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-48 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком УМС Администрации г. Смоленска, договор №42808000 от 11.09.26, протяженность 1,011 км, в т.ч. ГНБ - 0,273 км)	9592,597
		10 823,256

Составил специалист 1кат. УИ: _____ И.М. Боброва

Согласовано начальник СОУИ: _____ Ю.Н. Журов